Изменения №1
в конкурсную документацию открытого конкурса по отбору

подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Липецк, ул. ул. Титова, д.7/3
Номер извещения 416000-2015
Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru
1. Приложение 7 к Конкурсной документации «Проект договора на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______________» читать в новой редакции: 

Приложение № 7

к  конкурсной документации

Проект договора
на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

_____________________________________
город Липецк                                             «____»___________ 201__ года


Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области в лице Генерального директора Козина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ определена в Приложении № 3 к Договору.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет ______________ с момента заключения Договора и определяется еженедельным календарным планом производства работ (Приложение № 2 к Договору). 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, в том числе работы по изготовлению проектно-сметной документации, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Договор заключен по результатам открытого конкурса по отбору подрядных организаций на оказание услуг и выполнение  работ по капитальному ремонту общего  имущества в многоквартирном доме.
1.8. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол определения победителя конкурса № __________ от «___»____________20__ г.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1. В целях обеспечения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору Подрядчиком представляется банковская гарантия.

2.2. Размер банковской гарантии средств составляет__________________________ (_____________________________) рублей (10% от начальной (максимальной) цены).

2.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.4. Срок действия банковской гарантии определяется Сторонами до «___» _______ 2016 года.

2.5. В случае продления срока действия Договора Подрядчик обязан соответственно увеличить срок действия банковской гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору. 


2.6. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

 3.1. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

 - Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере не более 30 % от общей стоимости работ по Договору  в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. 

  - полную оплату выполненных работ и услуг по капитальному ремонту Заказчик производит в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, с условием, указанным в пункте 3.2. Договора.  
 3.2. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 должен быть согласован Подрядчиком с органом местного самоуправления по месту нахождения объекта, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок начала работ: «____»______________201__ года

4.2. Срок окончания работ: «____»______________201__ года. 

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию.

5. ЗАКАЗЧИК

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.  Составить акт передачи объекта для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества.

5.1.2.  Осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ по Договору.

5.1.3.  Определить состав рабочей комиссии.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.1.5. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на Объекте, в том числе предоставить точку подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

5.1.6. Содействовать в предоставлении Подрядчику доступа во все жилые и нежилые помещения Объекта.

5.1.7. При получении уведомления от Подрядчика о сроках выполнения работ, согласно еженедельного календарного плана производства работ, прибыть на Объект, и, в случае не предоставления собственниками жилых/нежилых помещений доступа в данные жилые/нежилые помещения, составить совместно с Подрядчиком Акт о невозможности производства работ. Данный акт будет являться основанием для увеличения срока окончания работ, соразмерно времени задержки, до предоставления доступа в жилые/нежилые помещения.

5.1.8. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения настоящего договора сообщить Заказчику наименование, адрес и контактный телефон Управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

6. ПОДРЯДЧИК

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1. Приступить к выполнению работ по капитальному ремонту объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора с предварительным уведомлением Заказчика и Управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании, сметной документации и иной нормативной документации, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствием применяемых материалов государственным стандартам РФ и техническим условиям.

6.1.4. За свой счет разместить в границах многоквартирного дома, указанного в пункте 1.1. договора, информационный стенд с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5. Уведомить Заказчика о предстоящем выполнении работ на Объекте, согласно еженедельного календарного плана производства работ, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до их начала.

6.1.6. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.7. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

  6.1.8.
 Своевременно, но реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовать с органами местного самоуправления.

6.1.9. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.10. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.12. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.14. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.16. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.1.17. Обеспечить за свой счет подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, ведение учета и оплату потребленных ресурсов.

6.1.18. Не позднее начала выполнения работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте с размером страховой выплаты не менее 10% от общей стоимости работ по Договору и представить копию договора страхования Заказчику в течение 3-х дней с момента его заключения.

6.1.20. Возместить Заказчику расходы на привлечение независимого эксперта в случае, предусмотренном пунктом 9.6. Договора. 

6.1.21. Производить за свой счет все необходимые испытания, получать лабораторные заключения, иные акты и документы, необходимые для пуска сетей инженерно-технического обеспечения объекта. 

6.1.22. За свой счет доставить, установить и вывести после окончания работ все необходимые временные здания, сооружения, биотуалеты исходя из нормативного расчета (ПОС).

6.1.23. Организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

7.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции по контролю за ходом выполнения работ, о чем письменно уведомляет Подрядчика в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора. 

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком, о чем письменно уведомляет Заказчика в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора. 

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.  Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.  Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

7.14. Подрядчик приступает к выполнению строительно - монтажных работ (СМР) после утверждения Заказчиком разработанной проектно-сметной документации, указанной в п. 1.5. настоящего договора.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Завершенные работы могут сдаваться Подрядчиком поэтапно. Этапом признается законченный отдельный вид работ, предусмотренный техническим заданием (Приложение №1) и календарным планом производства работ (Приложение № 2).  

8.3. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ (этапа работ) по Договору и готовности объекта к сдаче и подготовить акты о приемке, законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома в эксплуатацию в количестве 5 (пяти) экземпляров в бумажном виде.

8.4. Подрядчик в течение пяти рабочих дней с момента подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию предоставляет представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку по форме КС-3. 

8.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию.

8.6. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.7. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.6. Договора.

9.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантийный срок по настоящему Договору устанавливается пять лет с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию и распространяется на результаты всех работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, в том числе на инженерные системы, оборудование, и материалы, созданные или использованные при капитальном ремонте Объекта, если более длительный срок не установлен изготовителем соответствующего материала или оборудования. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срок, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока. Заказчик должен в разумный срок письменно уведомить об указанных недостатках Подрядчика.


9.3. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.


9.4. В течение 5 (пяти) дней после получения Подрядчиком письменного уведомления об обнаруженных недостатках результатов работ (Объекта) Стороны составляют акт обнаружения недостатков, в котором фиксируются выявленные недостатки.


9.5.  Для составления акта обнаружения недостатков Стороны совместно или любая из Сторон вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области.


9.6. Для участия в составлении акта обнаружения недостатков, согласовании порядка и сроков из устранения Подрядчик обязан направить своего представителя. В случае уклонения или отказа Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт (с указанием на эти обстоятельства) на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом акт обнаружения недостатков подписывается также представителем экспертной организации или независимым экспертом в данной области. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы. 


9.7. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в акте обнаружения недостатков, за свой счет если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.


9.8. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов (недостатков).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии.

10.6. В случае неоплаты Подрядчиком претензии, указанной в п.10.5. Договора, в добровольном порядке Заказчик вправе уменьшать подлежащую выплате сумму за выполненные работы на размер начисленной неустойки (штрафа, пени).

10.7. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.8. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.9.  Взыскание штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон по Договору.

10.10. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1. Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10   дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.2.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой области.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

14.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2015 г.   

14.5. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
        № 1. Техническое задание;

        № 2. Еженедельный календарный план производства работ;

        № 3. Стоимость по видам работ.

16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
	Подрядчик

	
	______________ (____________) 
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