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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2016 г. "____" _______________2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу:Липецкая обл,г.Липецк,ул.Гагарина д.2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)

Электроснабжение

Основание: 016-055 дефектная ведомость
Сметная стоимость __________________________________________________________________________________________________________________________286,816 тыс. руб.
      строительных работ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5,497 тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________263,661 тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________4,646 тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________13,012 тыс. руб.
Средства на оплату труда  __________________________________________________________________________________________________________________________47,799 тыс. руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________425,78 чел.час
Составлен(а) в ценах 2001г(редакция 2009г, с изменениями)с переводом в текущие цены 2 квартала  2016г.

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

Мат-ы Всего Мат-ы

Обслуж-х машины

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ 
пп

Обосно-
вание

Обоснова-
ние, индекс

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Экспл. 
маш. в т.ч. 

оплата 
труда

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Демонтаж скрытой электропроводки 100 м 0,5 12,42 6 6 2,54 1,27

12,42

2 Демонтаж электросчетчиков 100 шт. 0,01 139,78 2,18 1 1 25,72 0,26

137,6 0,11 0,07

3 100 шт. 0,24 31,83 0,93 8 8 6,32 1,52

30,9 0,05 0,03 0,01

4 100 шт. 0,04 92,48 2,49 4 4 17,89 0,72

89,99 0,13 0,08

5 1 шт. 20 7,29 1,02 146 126 20 1,008 20,16

6,27 0,04 1 0,003 0,06

ТЕРр67-01-1
Приказ 
Упр.строит
. 
Липецк.обл. 
от 18.01.11 
№7

ТЕРр67-04-6
Приказ 
Упр.строит
. 
Липецк.обл. 
от 18.01.11 
№7

ТЕРр67-04-3
Приказ 
Упр.строит
. 
Липецк.обл. 
от 18.01.11 
№7

Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

ТЕРр67-04-5
Приказ 
Упр.строит
. 
Липецк.обл. 
от 18.01.11 
№7

Демонтаж светильников для 
люминесцентных ламп,вне зданий

ТЕРм08-03-
599-09
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Демонтаж ,Щитки осветительные, 
устанавливаемые на стене распорными 
дюбелями, масса щитка до 6 кг

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию 
(предназначено в лом) без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 1 шт. 10 3,12 0,33 31 28 3 0,468 4,68

2,79

7 1 шт. 4 5,25 1,09 21 17 4 0,696 2,78

4,16 0,04 0,003 0,01

8 1 шт. 1 39,74 31,04 40 9 31 1,398 1,4

8,7 1,52 2 0,123 0,12

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 257 199 58 32,79

3 0,2

4500 4121 379 32,79

39 0,2

Накладные расходы 3334

Сметная прибыль 2163

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
  Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 880 3,77

0,01

  Электромонтажные работы на других объектах 9117 29,02

0,19

  Итого 9997 32,79

ТЕРм08-03-
526-01
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, на ток до 25 А,демонтаж

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию 
(предназначено в лом) без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ТЕРм08-03-
526-02
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, на ток до 100 А,демонтаж

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию 
(предназначено в лом) без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ТЕРм08-03-
572-07
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Демонтаж,Блок управления шкафного 
исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый на полу, высота и 
ширина до 1700х1100 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию 
(предназначено в лом) без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г  ФЦЦС от 
15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93  (Поз. 1-8))



Центр ГРАНД

Страница 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Итого

0,2

    В том числе:

      Машины и механизмы 379

      ФОТ 4160

      Накладные расходы 3334

      Сметная прибыль 2163

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы 9997 32,79

0,2

                           Раздел 2. Монтажные работы

9 1 шт. 12 60,29 3,39 36 723 251 41 431 3,36 40,32

20,9 0,12 1 0,01 0,12

10 1 шт. 1 57,41 3,12 30,9 57 23 3 31 3,76 3,76

23,39 0,12 0,01 0,01

11 Изолятор напряжением 35 кВ опорный 2 83,32 24,17 30,57 167 57 48 62 4,74 9,48

ТЕРм08-03-
599-09
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг

ТЕРм08-03-
599-02
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише распорными дюбелями, масса щитка 
до 15 кг

ТЕРм08-01-
042-01
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

1 компл. 
(3 шт.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11 Изолятор напряжением 35 кВ опорный 2

28,58 1,83

30,57 167 57

4

62

0,17 0,34

12 1 шт. 1 46,86 0,3 35,74 47 11 36 1,62 1,62

10,82

13 Прибор или аппарат,ограничитель 1 шт. 3 7,21 0,24 22 21 1 1,12 3,36

6,97

14 Датчик движения 1 шт. 16 3,77 0,54 60 52 8 0,52 8,32

3,23

ТЕРм08-01-
042-01
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

1 компл. 
(3 шт.)

ТЕРм08-03-
522-01
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Переключатель на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании, однополюсный 
на ток до 250 А,Рубильник перекидной

ТЕРм08-03-
575-
01примен
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

ТЕРм11-03-
001-01
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 Прибор или аппарат 1 шт. 44 7,21 0,24 317 307 10 1,12 49,28

6,97

16 100 м 0,3 723,28 253,38 225,05 217 73 76 68 41,5 12,45

244,85 9,91 3 0,8 0,24

17 м 30 13,93 13,93 418 418

ТЕРм08-03-
575-
01примен
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

ТЕРм08-02-
407-02
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр до 40 мм

ТСЦ-103-
0005
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
легкие (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 
мм
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

18 100 м 2,5 895,15 6,98 669,87 2238 546 17 1675 37 92,5

218,3 0,37 1 0,03 0,08

19 100 м 0,3 366,3 58,21 201,89 110 32 17 61 18 5,4

106,2 3,1 1 0,25 0,08

20 100 м 1,2 291,75 58,21 167,46 350 79 70 201 11,2 13,44

66,08 3,1 4 0,25 0,3

ТЕРм08-02-
403-03
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Провод групповой осветительных сетей в 
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный под штукатурку по стенам или 
в бороздах

ТЕРм08-02-
412-06
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 120 мм2

ТЕРм08-02-
412-12
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава каждого 
последующего одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение до 120 мм2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21 0,58 491,67 51,22 321,27 285 69 30 186 20,2 11,72

119,18 2,73 2 0,22 0,13

22 100 м 0,92 895,15 6,98 669,87 824 201 6 617 37 34,04

218,3 0,37 0,03 0,03

23 100 шт. 0,2 3558,2 1309,67 1701,17 712 109 262 341 88 17,6

547,36 354,3 71 33,05 6,61

ТЕРм08-02-
413-01
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Провод, количество проводов в 
резинобитумной трубке до 2, сечение 
провода до 6 мм2

100 м 
трубок

ТЕРм08-02-
403-03
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Провод групповой осветительных сетей в 
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный под штукатурку по стенам или 
в бороздах,кабель

ТЕРм08-03-
594-01
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Светильник отдельно устанавливаемый на 
штырях с количеством ламп в светильнике 
1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24 1 шт. 3 97,72 57,4 28,28 293 36 172 85 1,83 5,49

12,04 4,71 14 0,38 1,14

25 1 шт. 3 3,77 0,54 11 10 1 0,52 1,56

3,23

26 1 шт. 1 8,05 2,33 0,31 8 5 2 1 0,87 0,87

5,41 0,12 0,01 0,01

ТЕРм08-02-
369-03
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами ртутными

ТЕРм11-03-
001-01
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса до 5 кг

ТЕРм08-03-
600-02
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании трехфазные
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

27 1000 м 0,08 11666,41 11666,41 933 933

28 1000 м 0,07 3584,32 3584,32 251 251

29 1000 м 0,4 8951,3 8951,3 3581 3581

30 Лампы люминесцентные 10 шт. 2 35,03 35,03 70 70

ТСЦ-501-
8485
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, 
с низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 
мм2

ТСЦ-501-
8482
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, 
с низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ТСЦ-502-
0523
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Провода силовые для электрических 
установок на напряжение до 450 В с медной 
жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2

ТСЦ-509-
1462
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13
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31 Лампы люминесцентные  ДРЛ 150 10 шт. 0,3 116,09 116,09 35 35

32 Распределительная коробка 85*85*40 шт. 36 1,25 1,25 45 45

33 Распределительная коробка 70*70*40 шт. 20 1,25 1,25 25 25

34 м 58 1,15 1,15 67 67

ТСЦ-509-
0702примен
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

ТСЦ-503-
0460
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

ТСЦ-503-
0460
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

ТСЦ-507-
3486
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) 
диаметром 32 мм
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35 шт. 12 4,28 4,28 51 51

36 шт. 1 8,55 8,55 9 9

37 шт. 1 4,53 4,53 5 5

38 шт. 27 4,53 4,53 122 122

ТСЦ-509-
2228
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеритика С

ТСЦ-509-
2237
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 2Р 25А, характеритика С

ТСЦ-509-
2230
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 32А, характеритика С

ТСЦ-509-
2230
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеритика С
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

39 шт. 3 16,99 16,99 51 51

40 шт. 1 250,39 250,39 250 250

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 12354 1882 744 9728 311,21

101 9,09

101529 38976 4866 57687 311,21

1306 9,09

Накладные расходы 32461

Сметная прибыль 20895

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
  Электромонтажные работы на других объектах 149165 301,33

9,09

  Монтаж оборудования 2826 9,88

  Материалы для монтажных работ 2894

  Итого 154885 311,21

9,09

    В том числе:

      Материалы 57687

      Машины и механизмы 4866

      ФОТ 40282

      Накладные расходы 32461

      Сметная прибыль 20895

  Итого по разделу 2 Монтажные работы 154885 311,21

9,09

                           Раздел 3. Материал по прайсу

ТСЦ-509-
2245
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 3Р 50А, характеритика С

ТСЦ-509-
8189
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Счетчик электрической энергии 
электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-
02, 10(100)А (однотарифный)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г  ФЦЦС от 
15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93  (Поз. 9-13, 15-24, 26-34, 14, 25, 35-40))
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41 Прайс ЭТМ шт 12 87,46 1050

42 шт 12 88,91 1067

43 Прайс ИЭК шт 8 47,01 376

44 Светильник РКУ 150 1460:1,18:5,93=208,65 шт 3 208,65 626

45 прайс-лист шт 16 302 302 4832 4832

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 7951 4832

47150 4832

Итоги по разделу 3 Материал по прайсу :
  Материалы для монтажных работ 18496

  Материалы для монтажных работ 28654

  Итого 47150

    В том числе:

      Материалы 4832

  Итого по разделу 3 Материал по прайсу 47150

                           Раздел 4. Оборудование

46 шт 1 2570,48 2570

47 шт 3 62,67 188

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 2758

10811

Итоги по разделу 4 Оборудование :
  Оборудование 10811

  Итого 10811

    В том числе:

      Оборудование 10811

  Итого по разделу 4 Оборудование 10811

                           Раздел 5. Уравнивание потенциалов

Щит распределительный ЩРн-П-18 
612:1,18:5,93=87,46

Прайс  
Промэлктр
о

Светильник антивандальный ЛПО 60-20 
15ВТ 622,17:1,18:5,93=88,91

Светильник НПП1101 с люминисцентной 
лампой 329:1,18:5,93=47,01

Прайс 
Стройвитри
на

Датчик движения Orbis 200 градусов 
ISIMAT+IP55 ,белый  ОВ 134112

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г  ФЦЦС от 
15.03.2016г на материалы по прайсу ПЗ=5,93  (Поз. 41-45))

Прайс 
Росэлектро

Щит с монтажной панелью ЩМП-6-
36(1200х750х300) 11890:1,18:3,92=2570,48

Прайс 
АВСЭлектр
о

Фотореле для уличного освещения ФРЛ-03 
289,9:1,18:3,92=62,67

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на 
оборудование ПЗ=3,92  (Поз. 46-47))
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48 10 шт. 0,3 373,65 52,18 272,56 112 15 16 81 8,29 2,49

48,91 1,73 1 0,14 0,04

49 100 м 0,3 1121,87 84,11 912,09 337 38 25 274 21,3 6,39

125,67 3,1 1 0,25 0,08

50 Ящик протяжной 1 шт. 1 68,15 51,76 1,65 68 15 52 1 2,37 2,37

14,74 2,9 3 0,29 0,29

ТЕРм08-02-
471-04
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Заземлитель вертикальный из круглой 
стали диаметром 18 мм

ТЕРм08-02-
472-07
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из полосовой 
стали сечением 40х5 мм2

ТЕРм08-03-
573-04
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13
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51 Ящик протяжной стальной К-656 шт. 1 158,89 158,89 159 159

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 676 68 93 515 11,25

5 0,41

5070 1408 608 3054 11,25

65 0,41

Накладные расходы 1193

Сметная прибыль 766

Итоги по разделу 5 Уравнивание потенциалов :
  Электромонтажные работы на других объектах 7029 11,25

0,41

  Итого 7029 11,25

0,41

    В том числе:

      Материалы 3054

      Машины и механизмы 608

      ФОТ 1473

      Накладные расходы 1193

      Сметная прибыль 766

  Итого по разделу 5 Уравнивание потенциалов 7029 11,25

0,41

                           Раздел 6. Строительные работы

52 866,02 2 2 177,1 0,32

866,02

53 525,37 1 1 111,78 0,2

ТСЦ-504-
0542
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г  ФЦЦС от 
15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93  (Поз. 51, 48-50))

ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Упр.строит
. 
Липецк.обл. 
от 18.01.11 
№7

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 2

100 м3 
грунта

0,0018
0,18/100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ТЕР01-02-
061-02
Приказ 
Упр.строит
. 
Липецк.обл. 
от 18.01.11 
№7

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 2

100 м3 
грунта

0,0018
0,18/100
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53

525,37

1 1

54 0,17 741,28 650,72 126 15 111 15,17 2,58

90,56 40,15 7 4,35 0,74

55 0,12 1325,43 33,3 910,76 159 46 4 109 75,22 9,03

381,37

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 288 64 115 109 12,13

7 0,74

2723 1325 752 646 12,13

91 0,74

Накладные расходы 1175

Сметная прибыль 669

Итоги по разделу 6 Строительные работы :
  Земляные работы, выполняемые ручным способом 119 0,52

4448 11,61

0,74

  Итого 4567 12,13

0,74

    В том числе:

      Материалы 646

      Машины и механизмы 752

      ФОТ 1416

      Накладные расходы 1175

      Сметная прибыль 669

  Итого по разделу 6 Строительные работы 4567 12,13

ТЕР01-02-
061-02
Приказ 
Упр.строит
. 
Липецк.обл. 
от 18.01.11 
№7

100 м3 
грунта

0,0018
0,18/100

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные 
технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ТЕР46-03-
010-01
Приказ 
Упр.строит
. 
Липецк.обл. 
от 18.01.11 
№7

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью до 
20 см2

100 
отверсти

й

ТЕР46-03-
017-05
И1-Утв. 
Приказ.Упра
вл.строит.
и архит. 
Липецк.обл. 
№166 от 
24.12.13

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

1 м3 
заделки

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г  ФЦЦС от 
15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93  (Поз. 52-55))

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Итого по разделу 6 Строительные работы

0,74

                           Раздел 7. Пусконаладочные работы

56 100 точек 0,3 128,48 39 39 16 4,8

128,48

57 1 линия 134 3,21 430 430 0,4 53,6

3,21

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 469 469 58,4

3452 469 58,4

Накладные расходы 258

Сметная прибыль 150

Итоги по разделу 7 Пусконаладочные работы :
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% 3860 58,4

  Итого 3860 58,4

    В том числе:

      ФОТ 469

      Накладные расходы 258

      Сметная прибыль 150

  Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы 3860 58,4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 24753 2682 1010 15184 425,78

116 10,44

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 175235 46299 6605 66219 425,78

1500 10,44

  В том числе, справочно:
100247 43618 5595 51035

1384

ТЕРп01-11-
011-01
Приказ 
Упр.строит
. 
Липецк.обл. 
от 18.01.11 
№7

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

ТЕРп01-11-
028-01
Приказ 
Упр.строит
. 
Липецк.обл. 
от 18.01.11 
№7

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016,пусконал.работы 
ПЗ=7,36  (Поз. 56-57))

   Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г  ФЦЦС от 15.03.2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93  (Поз. 52-55, 1-4, 
51, 5-13, 15-24, 26-34, 48-50, 14, 25, 35-40)
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   Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г  ФЦЦС от 15.03.2016г на материалы по прайсу ПЗ=5,93  (Поз. 41-45) 39199

   Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016г на оборудование ПЗ=3,92  (Поз. 46-47) 8053

   Перевод цен в текущие цены на 2 квартал 2016,пусконал.работы ПЗ=7,36  (Поз. 56-57) 2983

Накладные расходы 38421

  В том числе, справочно:

  55% =  65%*0,85 ФОТ (от 469)  (Поз. 56-57) 258

  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 1284)  (Поз. 14, 25) 873

  61% =  80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 62)  (Поз. 52-53) 38

  72% =  85%*0,85 ФОТ (от 393)  (Поз. 1-4) 283

  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 44237)  (Поз. 5-13, 15-24, 26-34, 48-50) 35832

  84% =  110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1354)  (Поз. 54-55) 1137

Сметная прибыль 24642

  В том числе, справочно:

  32% =  40%*0,8 ФОТ (от 469)  (Поз. 56-57) 150

  31% =  45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 62)  (Поз. 52-53) 19

  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 1284)  (Поз. 14, 25) 616

  52% =  65%*0,8 ФОТ (от 44630)  (Поз. 1-13, 15-24, 26-34, 48-50) 23207

  48% =  70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1354)  (Поз. 54-55) 650

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы 4567 12,13

0,74

  Итого Монтажные работы 219060 355,25

9,7

  Итого Оборудование 10811

  Итого Прочие затраты 3860 58,4

  Итого 238298 425,78

10,44

    В том числе:

      Материалы 66219

      Машины и механизмы 6605

      ФОТ 47799

      Оборудование 10811

      Накладные расходы 38421

      Сметная прибыль 24642

  Непредвиденные затраты 2% 4766

  Итого с непредвиденными 243064

  НДС 18% 43752

  ВСЕГО по смете 286816 425,78

10,44

Составил: ___________________________Долгова В.А

(должность, подпись, расшифровка)
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