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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Настоящий проект разработан на основании договора №514000-2016, технического 
задания "Заказчика", результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области
Юридический адрес: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102.

2. Лифт, расположенный в бетонной лифтовой шахте и подлежащий замене:
- пассажирский, электрический, изготовлен ПО "Могилевлифтмаш" в 1986г.,
зав №96291, рег. №2033, грузоподъёмность 320 кг, скорость движения кабины 0,71 м/с.

Технические характеристики нового устанавливаемого лифта см. табл. 1 лист 2, 
основной комплект чертежей АС 2/2.

3. Замена лифта выполняется в эксплуатируемом здании, в существующей 
строительной части (маш. помещение, лифтовая шахта, приямок).

4. Монтаж лифтового оборудования выполняется в соответствии с настоящим 
проектом, инструкцией по монтажу лифта завода-изготовителя и другими 
нормативными документами, действующими на момент выполнения работ

5. Для подъёма лифтового оборудования и выполнения монтажных и других 
видов работ в шахте, а также для транспортировки оборудования, допускается 
использовать кабину существующего лифта, переоборудованную в подъёмное 
средство.

6. Лифтовое оборудование, поступающее с завода-изготовителя в виде отдельных 
элементов, для обеспечения возможности транспортировки подъёмным средством, 
должно быть разукрупнено на более мелкие узлы.

7. Демонтаж оборудования зал1еняемого лифта, установленного в шахте, а также 
монтаж нового лифтового оборудования выполняется с подъёмного средства
путем подетальной сборки в местах установки в соответствии с настоящим проектом, 
монтажных и установочных чертежей и инструкцией по монтажу лифта 
завода-изготовителя лифтового оборудования.

8. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в машинном 
помещении, а также монтаж нового оборудования выполняются при помощи 
устройства для подвески грузоподъёмного средства, имеющегося в машинном 
помещении.
9. Поставляемый лифт должен:
- иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным 

в соответствии с действующим законодательством РФ;
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- иметь руководство и паспорт на русском языке;
- быть зарегистрированным, разрешенным к применению на территории 

Российской Федерации и соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011 
"Безопасность лифтов" и международным стандартам;
- соответствовать по качеству установленным стандартам в Российской Федерации 

и показателям качества (сертификация на соответствие TP PC 011/2011 
"Безопасность лифтов") и международным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА
Т абл . 1

Наименование параметров Значение

Назначение лифта пассажирский ЛП-0401БМЭ

Номинальная грузоподъёмность, кг 400

Номинальная скорость, м/с 1,0

Высота подъёма, м 22,22

Число остановок 8

Внутренние размеры шахты в плане 1550x1700

Тип шахты глухая

Материал стен шахты бетон

Расположение машинного помещения над шахтой

Высота верхнего этажа, мм 4000

Глубина приямка, мм 1250

Размеры кабины (ширина х глубина), мм 920x1020*

Тип кабины непроходная

Отделка купе кабины "Серийная"**

Дверной проём (ширина х высота), мм 830x2140

Тип дверей кабины, шахты автоматические, центрального открывания

Расположение противовеса заднее

Вид системы управления смешанная, собирательная

Степень огнестойкости обрамления ОДШ ЕЗО

07-16-ПЗ 2/2
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-  расположение противовеса и размер кабины могут быть изменены на 
подходящие для данных размеров и типа шахты, предложенные заводом-изготовителем.

"**" -  материал купе кабины и обрамления ОДШ должны соответствовать 
требованиям ГОСТР 52383-2005 "Лифты. Пожарная безопасность".
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЛИФ ТА

1. Оборудовать машинное помещение вводом напряжения и заземления (380В, 50Ги).
2. Питание электрического освещения шахты, машинного помещения должно быть 
осуществлено от осветительной сети здания.
3. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, 
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещённость 
не менее 50лк в 1м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых 
дверях шахты. Крайние аппараты устанавливают на расстоянии не более чем 500мм 
от самой верхней и самой нижней точек шахты.
4. Машинное и предмашинное помещение должно быть оборудовано стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50лк на уровне 
пола.
5. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения 
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания 
должно быть не более 42В.
6. Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического 
инструмента должно быть не более 254В.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Для питания нового лифтового оборудования необходимо обеспечить ввод 
электроэнергии и заземления в машинное помещение.
2. Вводное устройство должно быть установлено на стене машинного помещения так, 
чтобы его приводная рукоятка располагалась на высоте 1200-1400мм от уровня 
чистого пола.

3. Падение напряжения в силовой сети в машинном помещении не должно превышать 
10% от номинального.
4. С целью экономии электроэнергии в управлении привода лебёдки использовать 
частотный преобразователь.

Исходные данные для проектирования электроснабжения лифта:

1. Род тока - переменный;
2. Напряжение - 380В;
3. Частота - 50Гц.
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ч, 1 АКАДЕМ  И Ч ЕС К И  И 
1£ П Р О Е К Т Н Ы Й

ЦЕН

Саморе гулируемая организация, 
о сн ованная  на чл енстве л и ц  осуществляющих подготовку проект!юй документации 

Некоммерческое п а р тн е р ств о  
« О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере п р о е к т и р о в а н и я  

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е ктн ы й  Ц е н тр  (А П Ц )в  
1 1 9 1 9 2 , г. М о скв а , ул . В и н ни ц кая , д . 8 , w w w .n p a p c .ru  

Р еги с тр ац и о н н ы й  н о м е р  в го суд ар ств енно м  реестре са м о р е гу л и р у е м ы х  о р га н и з а ц и й
С Р О -П -1 1 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

«Об» мая 2011 г 
Y  Г \

г. Москва

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
№  С Р О -7701054960-4825064250-2 -0036

н а с т о я щ и м  у д о с т о в е р я е т с я :
Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 

консультационный центр «Подъем-Сервис»
ОГРН 1094823006145, ИНН 4825064250 

398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

я в л я е тся  ч л е н о м  с а м о р е г у л и р у е м о й  о р г а н и з а ц и и  н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р тн е р с т в а  
« О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  в сф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  « А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н тр  
(А П Ц )»  (И Н Н  7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 , О ГР Н  1 0 9 7 7 9 9 0 1 3 9 8 2 )

О с н о в а н и е  в ы д а ч и  С в и д е т е л ь с т в а : Р е ш е н и е  П р а в л е н и я  Н П  « А П Ц » , П р о т о к о л  №  1 о т
2 1 .1 2 .2 0 0 9  г.

Р е ги с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в р е е с т р е  ч л е н о в  НП « А П Ц » : №  0 0 3 6  
Д а та  в н е с е н и я  в р е е с т р : 21  д е к а б р я  2 0 0 9  го д а .

Свидетельство выдано взамен ранее вы данного от 21.12.2009 г. № СРО-7701054960-4825064250-1-0036

http://www.npapc.ru
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г. М осква

■' г  П А К А Д  Е М И Ч Е С  К И Й  
П Р О Е К Т Н Ы Й  
Ц Е Н Т Р

Саморегулируемая организация, 
о сн ованная  на чл енстве л и ц  осуществляющих подготовку проектной документации 

Н е к о м м е р ч е с к о е  партнер ств о  
« О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере п р о е кти р о в а н и я  

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е ктн ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»

1 1 9 1 Э 2 , г. М о скв а , ул . В ин ни цкая , д . 8, w w w .n p a p c .ru  
Р егистр ац ион ны й н о м е р  в госуд арственном  реестре са м о р егу л и р уе м ы х о р га н и за ц и й

СР0-Г1-11 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

« 08 »  июня 2012 г

®л
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№  П -119-18012010-4825064250-0036-4

В ы дано  члену са м о р е гул и р уе м о й  о р ган и за ц и и  Обществу с о грани ченн ой  ответственностью  
И нж енер но-технический  консультационны й центр «Подъ ем -Сервис», ОГРН 1094823006145 , 
ИНН 4825064250,
398032, г. Л и п ец к , Универсальны й пр-д, д . 14

О снование  вы дачи С видетельства: Реш ение П равления НП «АПЦ», П р о т о ко л  №  62 от  
«08» ию ня 2012  г.

Н астоящ им  С видетельством  подтверж д ается  д о пуск  к работам , у ка за н н ы м  в п р и л о ж е н ии  к 
настоящ ем у Свидетельству, ко то ры е  о ка зы в а ю т влияние  на безо па сно сть  о б ъ е кто в  капитал ьно го  

% строительства.

Начало действия  с «08» ию ня  2012 г.
Свидетельство без п р и л о ж е н и я  не действительно .
Свидетельство вы дано  без о гр а н и че ни я  срока  и те р ри то ри и  е го  д ействия .

Свидетельство вы да но  взам ен ранее вы д анно го  от 06 м ая  2011  г. №  П -119-18012010- 
48250 64 250-00 36 -3

Генеральны й 
д и р е кто р  НП

http://www.opcion.ru
http://www.npapc.ru


АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТНЫЙ 
Ц Б  ПТ

пр и л о ж е н и е  
к  С е и д е т е л ь с т / о  д опуске  

к  о п р е д е л е н но м у  в и д у  или видам  
работ, ко торы е  оказы ваю т влияние 

на безопасность объектов 
ка пи тал ьного  строительства 

от «0 8 * ию ня  2012 г. 
№ П -119-18012010-482506*4250-0036-4

С а м о р е гу л и р у е м а я  о р га н и з а ц и я , о с н о в а н н а я  н а  чл енстве л и ц  о с у щ е с тв л я ю щ и х  п о д го то в ку  п р о е ктн о й  д о к у м е н т а ц и и  |  
Н е к о м м е р ч е с к о е  партн е р ств о  « О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере п р о е к ти р о в а н и я  

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е ктн ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»
В иды  р а б о т , к о т о р ы е  о казы в аю т в л и я н и е  н а  б е зо п а с н о с т ь  

о б ъ е кто в  к а п и т а л ь н о го  стро и тель ства  (к р о м е  о с о б о  о п а с н ы х  и т е х н и ч е с к и  с л о ж н ы х  
о б ъ е кто в , о б ъ е кто в  и с п о л ь з о в а н и я  а то м н о й  э н е р ги и ) и о  д о п у с к е  к  к о т о р ы м  ч л е н  
Н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р т н е р с т в а  « О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  в с ф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  
« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»  О б щ е с тв о  с о гр а н и ч е н н о й  о тв етствен н о сть ю  
И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н т р  « П о д ъ е м -С е р в и с »  и м е е т  
С в и д е т е л ь с т в о

вправе заключать договоры по осуществлению 
, стоимость которых по одному договору не

ХХХХХХХХХХ

организации  работ 
превыш ает (составляет)

ХХХХХХХХХХ

хх ххх

лИЕРсгеГ е н е р а л ь н ы й  А  
д и р е к т о р  Н Г у ^ И л ь и ч е в  В.А

ьпанк иэготяипвм ЗАО «ОПЦИОН* (пицанмм Г'Ф) >ром*<ь В, err 15.С2.2С" 1т тип. (495'i Г26-47-42.
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№ Н а и м е н о в а н и е  в и д а  р а б о т

1. 3. Работы по подготовке  конструктивны х реш ений

2. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инж енерном  оборудовании, внутренних сетях инж енерно-технического 
обеспечения, о перечне инж енерно-технических м ероприятий:
4.3. Работы по  подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по  подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерны м и системами

3. S. Работы по подготовке сведений о наруж ны х сетях инженерно-технического  обеспечения, о перечне инж енерно- 
технических м ероприятий:
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

4. 6. Работы по подготовке технологических реш ений:
6.1. Работы по подготовке технологических решеиий жилых зданий и их комплексов
6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 
6 3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

5. 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и дем онтаж у зд аний  и сооруж ений , продлению  срока 
эксплуатации и консервации

6. 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению  доступа м алом обил ьны х групп  населения

7. 12. Работы по обследованию  строительных конструкций зданий и сооружений

Изм. <0Л. уч Лист \|° бок Подп. Д ата
0 7 - 1 6 - П З  2 / 2

Лист



ООО Инженерно-технический консультационный центр
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а,
подъезд 2

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 4
"Конструктивные и объёмно-планировочные решения " 

Архитектурно-строительные решения

07-16-АС 2/2
Том 2

Генеральный дирекп 

Главный инженер пк



ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП2/2 Состав проекта

07-16-ПЗ 2/2 Пояснительная записка

07-16-АС 2/2 Архитектурн о-стро ительные решен ия

07-16-30M 2/2 Система электроснабжения

07-16-ОДС 2/2 Система электроснабжения

07-16-СМ 2/2 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

Лист Наименование Примечание

1.1 Общие данные (начало)

1.2 Общие данные (окончание)

2 План приямка шахты лифта. План шахты лифта

3 План машинного помещения

4 Разрезы 1-1, 2-2

5 Развертка стен шахты лифта

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

АТ-7.03-003А МЛМ Лифт пассажирский 0=400кг, V-1,0м/с МогилевЛифтмаш

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гииенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта -- /^Лмсииын Н.Е.)

Данный комплект рабочих чертежей АС 2/2 разработан на замену пассажирского лифта 
г/п 320 кг скоростью подъёма 0,71 м/с, изготовленного ПО "Могилевлифтмаш" в 1986г. 
зав. №96291, рег. №2033 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0 м/с, 
изготовленный ООО "МогилевЛифтмаш ”.

Лифт расположен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Рабочая документация разработана на основании договора №514000-216, технического задания 
"Заказчика", результатов обследовант и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области.

2. Общие климатические данные, принятые при проектировании:
- климатический район строительства - Не по СНиП 23-01-99;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки - минус 23 С по СНиП 23-01-99;
- зона влажности наружного воздуха - нормальная по СНиП 23-02-2003;
- расчётное значение веса снегового покрова - 180кг/м2 для III района по СНиП 2.01.07-85*.

3. Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве ";
- СНиП3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СНиП21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- ТР ТС "Безопасность лифтов" (утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011г. №824);
- Правила пожарной безопасности в РФ.

4. Шахта лифта распвлагается внутри здания. Лифт имеет 8 остановок. Первая 
на отм. -1,1&0.

Внутренние габариты существующей шахты 1550x1700 мм.
Машинное помещение - верхнее.

5. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШАХТЕ И МАШИННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

1. Нормальные значения факторов окружающей среды при эксплуатации лифта 
должны составлять:
- температура в шахте от +5° С до +40°С;
-  температура в машинном помещении от +5° С до +4(Р С;
- относительная влажность воздуха в шахте и машинном помещении должна быть 
не более 80% при +25° С.

ВВЕДЕНИЕ

07-16-АС 2/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиH im Ко.ц'ч. Лист №док. Подп. Дате
Проект на шен 

в многоквартрщ 
по адресу: Л  

ул. Косте

у лифтового оборудования Стадия Лист Листов

ГИ П Лисицын-* 7 Л м жилом боме, расположечнол 
тецкая обл., г. Елец, 
то, д. 58а, подъезд 2 Р 1 . 1 5Разрцб. Сичаш кое

Общие данные (начало)
О О О И Т К Ц  

"Подъем-Сервис "
H .K on m i Лисицын

Формат АЗ



2. Внутренние размеры шахты "в свету" по всей её высоте должны быть не менее указанных 
в задании.

3. Разность диагоналей шахты в плане не должна превышать 25мм. Отклонение стен шахты от 
вертикальной плоскости допускается в пределах допускойв на ширину и глубину шахты (+30мм).

4. Допускаемое отклонение плоскости закладных деталей от плоскости стен, пола машинного 
помещения и приямка не должны быть более Змм внутрь или наружу.

5. Допускается отклонение всех остальных закладных деталей не более 10мм в любом направлении. 
Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси шахты должны 
быть не более 10мм.

6. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, 
вентиляцией и отоплением. В машинном помещении и приямке должно быть установлено не менее 
одной штепсельной розетки для переносных ламп с напряжением не более 42В.

7. В машинном помещении должны быть предусмотрены закладные детали размером не менее 70x70мм, 
устанавливаемые на стенах по периметру машинного помещения с шагом 1000мм на высоте 500мм 
от уровня пола для крепления контура заземления.

8. Дверь машинного помещения должна быть металлической, утепленной, открываться наружу и оборудована 
замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.

9. В соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
в шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации,
не относящиеся клифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом 
любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться 
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.

10. Строительная часть лифта (машинное помещение, шахта, приямок) должна выдержать нагрузку 
от лифтового оборудования.

11. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее, 
чем на 50мм над уровнем плиты перекрытия или пола.

12. Стены машинного помещения окрасить светлой масляной краской на высоту не менее2,0м, 
остальные поверхности окрасить светлой водоэмульсионной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 ".Конструкции стальные строительные. Обшие технические условия";
- СП 16.13330-2011 "Стальные конструкции";
- СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";

2. Все сварочные работы производить в соответствии с РД 03-615-03 по ГОСТ 5264-80 электродами 
типа Э42 ГОСТ 9467-75*. Сварку вести в местах контакта. Катеты сварных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых деталей. Контроль качества сварных соединений - внешним 
осмотром и измерениями в соответствии с РД 03-606-03.

3. Окраску металлических конструкций выполнить согласно требований СП 28.13330.2012 "Защита 
строительных конструкций от коррозии ”.

4. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции. Правила производства и приемки работ”.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Проектом предусмотрена подготовка шахты и машинного помещения к установке нового лифта.
2. Стены шахты и приямка лифта выполнены из сборного бетона.
3. Перекрытие шахты лифта (под машинным помещением) - железобетонное монолитное.
4. Конструкция покрытия машинного помещения - сборные железобетонные плиты.
5. Машинное помещение оборудовано демонтажной балкой из прокатного двутавра №18.

Строительные конструкции шахты и машинного помещения лифта не имеют дефектов 
и повреждений, снижающих несущую способность.

После окончания монтажных работ лифтового оборудования монтажной организации 
выполнить восстановительные работы верхнего слоя пола машинного помещения:
- выполнить заливку из цементно-песчаной смеси марки M l50 общей площадью 10м2, 
высота заливки чистого пола от плиты перекрытия машинного помещения не менее 100мм;
- выполнить окраску поверхности полимерной краской с предварительной подготовкой 
основания согласно СНиП 3.04.03-85 общей площадью 10м2.

Стены машинного помещения окрасить светлой полимерной краской на высоту не 
менее 2,0м площадью 25м2, остальную поверхность окрасить светлой водоэмульсионной 
краской площадью 9м2.

При монтаже направляющих кабины и противовеса в случае несоответствия мест 
установки или размеров существующих закладных деталей установить, согласно 
монтажных чертежей завода-изготовителя нового лифта, кронштейны поставляемые 
заводом-изготовителем для крепления направляющих кабины и противовеса болтами 
распорного типа с разжимной цангой или химическими анкерами для бетона 
”HILTI" или "FJSCHER".

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

1. Защиту стальных конструкций, закладных деталей (открытых поверхностей) 
выполнить в соответствии с требованиями СП 28.13330-2012 "Защита строительных 
конструкций от коррозии ".

2. Все стальные конструкции защитить от коррозии двумя слоями эмали ПФ-115 
по грунтовке ГФ-021.

3. Подготовку металлических поверхностей перед окраской производить в 
соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

4. Поверхности металлоконструкций не должны иметь заусенцев, острых кромок, 
сварочных брызг, прожегов, остаткок флюса. Поверхности металлоконструкций 
должны иметь третью степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания 
по ГОСТ 9.402-2004.

5. При производстве работ руководствоваться требованиями:
- СП 28.13330-2012 "Защита строительных конструкций от коррозии”;
-ГОСТ 12.3.005-75*Работы окрасочные. Общие требования безопасности”;
- ГОСТ 12.03.016-87 "Антикоррозионныеработы при строительстве. Требования 
безопасности ".
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План приямка шахты лифта План шахты лифта

1. Разрезы 1-1, 2-2 разработаны на лтсте 4.
2. Развертки стен шахты лифта и спецификация элементо показаны на листе 5.
3. Согласно ГОСТ 53780 2010 п. 5.2.11.3 "Приямок глубиной более 900мм от порога 

дверного проемадля входа в приямок оборудуют стационарным устройством 
(лестницей, скобами и т.д.), расположенным в пределах досягаемости из дверного 
проёма.

4. Лифтовое оборудование пассажирского лифта условно не показано.
5. Перед установкой закладных деталей существующие бетонные тумбы р-ром 300x250x400(h)
демонтировать (0,06 м 3 ).
6. Размеры со знаком * уточнить по месту.

Ось
противовеса 

Ось кабины

/
Т /i
V

/

/ /
V

/

6Q

' //
К '
/ /

830
1550*

К

«о
Оу

*

■v

07-16-АС 2/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиHim Колун. Лист № док Подп. Дата
Проект на замен 

.в многоквартирт 
по адресу: Л 

ул. Kocmt

у лифтового оборудования Стадия Лист Листов

ГИП Л и с и ц р щ ^ h p .f l м жилом доме, расположеннол 
ипецкая обл., г. Елец, 
нко, д. 58а, подъезд 2 Р 2Разраб. Симашков

План приямка шахты лифта
* План шахты лифта 
к

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "^ __ ,

H.KOHtni Лисищин-S jc f . /
Формат АЗ



План машинного помещения
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Мет, люк с 
крышкой

1. Существующие конструкции монорельса демонтажу не подлежат.
2. В машинном помещении замене подлежат: входная мет. дверь и мет люк с крышкой.
3. Размер со знаком " *  "уточнить по месту.
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7. Размеры со знаком " * " -уточнить по месту.
2. Данный лист рассматривать совместно с листом 2.

Таблица нагрузок на строительную часть от 
лифтовой установки

Обозначение
нагрузки

Р/

Pi
*

*
$
*

Р 5

Р 7

10

Величина
нагрузки,

Н

3600

4400

8500

6900

5800*

7000*

14800*

11900*

2000

1200

2000

21300

23800

800

Схема действия сил

на опоры привода

1
X Щ*-*- >

Па л

на детали крепления 
направляющих

4)

на пяту направляющих на площадь 75x170

на буфер противовеса на площадь 140x140 

1 на детали крепления 
дверей шахты 

в плоскости стены

ГОСТ 24258-80 на опорные площадки настилов в плоскости стены

* максимальные нагрузки, возникающие разновременно 
при различных аварийных режимах работы лифта

Расчетная временная нагрузка на перекрытие 
под машинным помещением и крышку люка -  500 кг/м

Примечание

постоянные
нагрузки

кратковре­
менные 
нагрузки 
при посадке 
кабины 
на ловители

нагрузки дей­
ствующие 
разновртенно 
и аварийно

постоянные
нагрузки
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ул. Костенко, д. 58а, подъезд 2

Р А
Разраб. Симашков т Л

Г ¥

О О О И Т К Ц  
"Подъем-Сервис "Разрезы 1-1, 2-2

H .KOum i Л исины if* > р.Гб
Формат АЗ



12
50

 
вы

со
та

 
по

дъ
ём

а 
22

,22
0 

„ 
40

00

Развёртка стен шахты 
Вид А Вид Б Вид В Вид Г

I •fs/J /  7 /1 /J 7 7 Л Л

см. прим. п. 4

-к----\ ------Л----------- -А
Ось кабины, 

шахты

~ У Г \----------------- Л -------------------- 7Г
Ось кабины

1. Развертка стен шахты замаркирована на листе 3.
2. Расположение и установочные размеры закладных деталей смотреть монтажные 
чертежи завода-изготовителя устанавливаемого лифта.

3. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали 
для крепления направляющих с шагом не более 3000мм, при этом первый шаг закладных 
деталей каждого этажа должен быть не менее 1500мм.
4. При высоте этажа 3600мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под 
настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было бы 
не менее 1800мм и не более 3000мм.
5. На верхнем этаже предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления 
направляющих на расстоянии 500мм от низа перекрытия шахты до низа закладных 
деталей.
6. После монтажа лифта отверстия в стенах под монтажные настилы заделать 
бетоном В15 на мелком заполнителе.

Him Кил.уч.

ГИП
Разраб.

Лист №док.

Лисицын

H .K o n m i ЛисицынlS

Подп. Диш

О 7-16-АС 2/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области
Проект на шену лифтово ю оборудования 

в многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Костенко, д. 58а, подъезд 2

Развертка стен шахты лифта

Стадия Лист Листов

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ



ООО Инженерно-технический консультационный центр
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а,
подъезд 2

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 5
"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений ”

подраздел "Система электроснабжения "

07-16-ЭОМ 2/2
Том 3

Генеральный директор 

Главный инженер проектаъ. сицын Н.Е.

Липецк 2016
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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП 2/2 Состав проекта

07-16-ПЗ 2/2 Пояснительная записка

07-16-АС 2/2 Архитектурно-строительные решения

07-16-ЭОМ 2/2 Система электроснабжения

07-16-ОДС2/2 Система диспетчеризации

07-16-СМ 2/2 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭОМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Однолинейная схема

3 План розеточной и осветительной сети машинного помещения

4 Спецификация

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данный комплект рабочих чертежей разработан ни замену пассажирского лифта г/п 320 кг 
скоростью подъёма О,71 м/с, изготовленного ПО "Могилевлифтмаш " в 1986г. 
зав. №96291, рег. №2033 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0м/с, 
изготовленный ООО "МогилевЛифтмаш ".

Лифт расположен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д.58а.

КРА ТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНАВЛИВАЕМОГО ЛИФТА

Наименование Значение

Тип лифта Пассажирский

Грузоподъёмность, кг 400

Род тока Переменный

Напряжение, В 380

Частота, Гц * ' 50

Номинальная скорость движения кабины, м/с 1,0

Новое лифтовое оборудование должно обеспечиваться электроэнергией от двух 
независимых взаиморезервирующих источников тока, согласно ПУЭ Гл. 1.2 п. 20.

Питание электрического освещения шахтыи машинного помещения осуществлено 
от осветительной сети здания. Шахта лифта оборудована стациснарным электрическим 
освещением, обеспечивающим освещённость не.менее 50лк, освещённость машинного 
помещения 50лк на уровне пола и 200лк в зоне размещения электрооборудования.

В качестве источников света используются пылевлагозащищённые светильники 
с энергосберегающими лампами.

Все электрооборудование лифтовой установки присоединить к существующему 
заземляющему устройству. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению 
или занулению, должна быть присоединена к сети зазамления или зануления при 
помощи 0 mdejibH0 2 0  проводника.

При монтаже электропроводки избегать механических повреждений труб 
электропроводок. Осветительная арматура, выключатели, штепсельные розетки 
монтируются после окончания отделочных работ.

Электропроводка должна иметь возможность распознавания проводников по цвету 
по всей длине. Для этого нулевой рабочий провод (N) должен быть с изоляцией 
голубого цвета, нулевой защитный проводник (РЕ) г с изоляцией в двухцветной 
комбинации зелёно-желтого цвета, фазный проводник (L) - с изоляцией белого, 
черного или другого цвета согласнотребований ПУЭ. Время автоматического 
отключения питания соответствует п. 1.7.79 ПУЭ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Техническая документация на устанавливаемый лифт от завода-изготовителя;
- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий";
- ПБ 10-558-03 "Правилаустройства и безопасной эксплуатации лифтов";
- ПУЭ "Правила устройства электроустановок" (7 издание).

07-16-ЭОМ 2/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области
И IM , Ко.гуч. Лист №док. Подп. Дата

Проект на шеи 
вмногоквартирт 

по адресу: JI 
ул. Kocmi

у лифтового оборудования Стадия Лист Листов

Г И П Л и с и ц ы н >м жилом доме, расположечнол 
ипецкая обл., г. Елец, 
то, д. 58а, подъезд 2 Р 1 4Разраб. Тиркель 07.16

7
Общие данные

ООО ИТКЦ
"Подъем-Сервис "

H.KOHmt Лисицым—
Формат АЗ



Однолинейная схема
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панель
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Сущ.

потребители
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потребители
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рабочее освещены- и 
освещение безопт пости 
машинного помещения 
лифта
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Ч у
■у/ Гр2

НПБ

Установить авт. выключатель 1р=25А

1. Для электроснабжения лифта (Гpi) на панели, запитанной от АВР, устано-
"к

вить автоматический выключатель с током расцепителя 25А 
По существующей трассе проложить кабель ВВГнг(А)-ЬБ 4x16.

2. Для освещения шахты лифта и машинного помещения (Гр.2), а также для 
освещения безопасности (ГрЗ) сохраняются существующие подводящие кабели.

- выполнить при капитальном ремонте системы электроснабжения.

H im  Колун.

ГИП
Разраб.

Лист №док.

Лисицы
Тиркель

Н. контдЛисицьиГ

Подп. Дате

t i i z
07.16

07-16-ЭОМ 2/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области
Проект на замену лифтово ю оборудования 

s многоквартирном жилом доме, расколом 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Костенко, д. 58а, подъезд 2

оложеннол

Однолинейная схема

Стадия Лист Листов

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ



План машинного помещения
(М 1:25)

Ось шахты, от сущ. АВР

ст40х5
, /  ко н тур  з а з е м л е н и я  пр и в ар и ть  к 

н а п р а в л я ю щ и м  л и ф т а

*
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ:

- розетка с заземлением открытой установки

- выключатель однополюсный открытой установки

*

«о
Т*

5!

1-1

3040*

■Л

7нт

&

Z

Гр2

w

21,100
8 ост.

18,300 (7 ост.)

Z
кччччхч'

15,500 (6 ост.)
12,700 (5 ост.) 
9,900 (4 ост.)
7,050 (3 ост.) 
4,220 (2 ост.)

1. Для освещения шахты лифта и машинного отделения от распределительных 
коробок К1 и К2 проложить новые кабели. Коробки К1 и К2 заменить на коробки 

сУЗО.

07-16-ЭОМ 2/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области
Проект на замену лифтово ю оборудования 

в многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Костенко, д. 58а, подъезд 2

План розеточной и осветительное 
сети машинного помещения

Стадия Лист Листов

ОООИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа
Код оборудования, 

изделия, 
материала

Завод-изготовитель Ед. изм. Кол-во
Масса ед.

кг Примечание

Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, нераспространяю- BBTm(A)-LS

щий горение, с пониженным дымо- и газообразованием ГОСТ 16442-80

сеч. 3x1,5 мм? п.м 16

сеч. 4x16 мм? уточнить по суи еств. траса?

Коробка аппаратная с УЗО КА1-223 шт.

Коробка ответвительная для труб У994 У2 ТУ36-2415-81 шт. 15

Светильник потолочный IP54 под люминесцент. лампу 20Вт ЛСП011x20 шт.

Светильник потолочный IP54 под люминесцент. лампу 40Вт ЛСП011x40 шт.

Светильник пыленепроницаемый 60Вт, IP33 НПБ2605Д шт. 1 0

Выключатель однополюс. клавишный открытой установки 230В, 10А ВС10-1-0-ЭБ шт.

8 Розетка одноместная с заземлением открытой установки 230В, 16А РС16-3-ЭБ шт.

Труба ПХВ гибкая с комплектом держателей, (1=25мм п.м 16

1 0 Полоса стальная сечением 40x5мм ГОСТ 103-88 п.м 16

11 Выключатель автоматический 380В, 1р=25А ВА88-32 шт.

ДЕМОНТАЖ

Кабель сеч. 3x1,5 мм^ п.м 16

Шкаф ШУЛМ компл.

Шкаф ВУ компл.

4 Электроустановочные изделия шт.

Светильники шт. 13

07-16-30M2/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиHim.Колун, Лист №док. Поди. Данн,
Проект на замещ -в многоквартирно 

по адресу: Ли 
ул. Косте

V лифтового оборудования С mat) и» Лист Листон

ГИ П ЛисицмТГ- Ь/Y . и жилом доме, расположенно* 
тецкая обл., г. Елец, 
нко, д. 58а, подъезд 2 Р 4Разраб. Тиркель h//M M 07.16

1
Спецификация

<*
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ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме 

расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а,

подъезд 2

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

Липецкой области

"Система диспетчеризации"
07-16-0Д С  2/2

Том 4

Генеральный директ 

Главный инженер щ

Липецк лию

сицын Н,Е.



Ведомость объёмов работ

№
п/п

Наименование Ед.
измер.

Кол-во Примечание

1 2 3 4 5

1 М онт аж  датчика НО 102-2 шт. 1

2 Затягивание провода до 6 mJi в трубу м 20

3 Затягивание провода до 16 м$л в трубу м 10

07-16-ОДС2/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области
И)М. Кол.уч. Лист М>док. Поди. Дата

у 7 Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме, расположенно.* 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Костенко, д. 58а, подъезд 2

Стадия Лист Листов

ГИ П ЛисицьцuJ Р 1 2Разраб. Симашков /У-
Ведомость объёмов работ

ООО ИТКЦ  
"Подъем-Сервис "

H.Konttif, Лисицынl с 1
Формат Л 4



Существ, провод НВ-0,35 - 2 шт.

07-16-ОДС 2/2
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой области
Изм. Ко.чуч. Лист Кадок. Поди. Дани,

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме, расположеннол 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Костенко, д. 58а, подъезд 2

Стадия Лист Листов

ГИП Лисицын' Р 2Разраб. Симашков / чгА
Схема диспетчерского контроля 

лифта
ООО И ТКЦ  

"Подъем-Сервис "
Н.конпц Лисицын *■



ООО ИТКЦ «Подъем-Сервис»________
398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 14.

УТВЕРЖДАЮ

.Е. Лисицын 

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам технического обследования

строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в 
жилом доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 2.

Руководитель работы Горский

2016
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1 Вводная часть

1.1 Основание для проведения технического обследования

# Требования нормативной документации: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния»; 

. Технического задания на проведение обследования (см. Приложение 2).

1.2 Сведения об организации.

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 
консультационный центр "Подъем-Сервис"

Почтовый адрес организации 398035, г. Липецк, ул. Перова, 2а
Юридический адрес организации 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 14
ИНН 4825064250
КПП 482501001
Номер расчётного счёта 40702810135000009695
Наименование банка Липецкое отделение № 8593 Сбербанка РОССИИ ДО 087
БИК 044206604
ОКПО 61492649
Номер корреспондентского счёта 30101810800000000604
Контактные телефоны т.(4742)33-23-92; 33-42-08; 78-36-96
Генеральный директор Лисицын Николай Евгеньевич

1.3 Сведения об исполнителях.

Ф. И. О. Образование Подпись

Горский Владислав Владимирович Высшее

Симашков Сергей Николаевич Высшее
'  Я "

1.4 Сведения о наличии свидетельства. 

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией -  некоммерческим 
партнерством: "Объединение организаций в сфере проектирования"Академический проектный центр"", № 
СРО-П-119-1801210 6 мая 2011г. Копии свидетельств представлены в Приложении 6.

2 Объект технического обследования

Объектом обследования являются строительные конструкции машинного помещения и шахты 
пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, 
подъезд 2.

3 Данные о заказчике

Наименование организации: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 
области

Юридический адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
Почтовый адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
ИНН/КПП 4824070613/482601001
Руководитель организации Козин А. С.

4 Цель технического обследования

Целью работы является оценка технического состояния строительных конструкций машинного 
помещения и шахты лифта пассажирского лифта жилого дома (Per.No 2033) после длительного срока
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эксплуатации, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 2, в связи с 
заменой существующего лифта грузоподъемностью 320 кг и скоростью подъема 0,71 м/с на новый 
пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью подъема 1,0 м/с.

5 Методика обследования

Состав работ в соответствии с [8] включал в себя:

•  В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.8. подготовка к проведению обследований 
предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной 
документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и 
имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

•  В результате проведения подготовительных работ устанавливаются сведения, перечисленные в п.
5.1.Ю.а) [8].

•  На основании полученных данных в ходе подготовительного этапа работы составлена программа 
обследования. Программа обследования представлена в Приложении 2.

•  Предварительное (визуальное) обследование производится для предварительной оценки 
технического состояния. При визуальном обследовании фиксируются видимые дефекты и 
повреждения, производятся контрольные обмеры, делаются описания, зарисовки, фотографии 
дефектных участков, составляются схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест 
и характера. Проводится проверка наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). 
Устанавливается наличие аварийных участков, если таковые имеются.

•  Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 
прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения, то возникает необходимость 
перехода к детальному обследованию.

•  Детальное (инструментальное) обследование включает в себя:
работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их 

элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов;
измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в 

здании и сооружении;
наклоны, перекосы, сдвиги элементов конструкций;

-степень коррозии стальных элементов, степень и глубину коррозии бетона.
•  Сравнительный анализ результатов натурных замеров и определений на соответствие фактических 

данных контролируемых параметров с проектными решениями и установленными нормативными 
документами.

•  Сравнительный анализ проектных и прогнозируемых воздействий на конструкции.
•  Разработка заключения об эксплуатационной пригодности и работоспособности несущих конструкций 

с указанием условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Используемые в тексте термины согласно [1]:
Категория технического состояния -  степень эксплуатационной пригодности несущей строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 
установленнаявзависимостиотдолиснижениянесущейспособностииэксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния-установление степени повреждения и категории строительных 
конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же 
признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния -  категория технического состояния, при котором 
количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки строительных конструкций 
зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).
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Работоспособное состояние -  категория технического состояния, при которой некоторые из численно 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта и норм, но имеющиеся 
нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Аварийное состояние -  категория технического состояния строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
противоаварийных мероприятий).

Восстановление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств 
конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального 
состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент 
проектирования объекта.

Усиление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 
эксплуатационныхсвойствстроительнойконструкцииилизданияисооружениявцеломпо сравнению с 
фактическим состоянием или проектными показателями.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом 
или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 
монтаже или эксплуатации.

6. Приборное оснащение

Обследование строительных конструкций проводилось инструментальными методами и визуально с 
выборочным замером основных геометрических параметров и фотографированием дефектов и 
повреждений.

Определение габаритов конструкций, фактических сечений элементов, а также параметров дефектов и 
повреждений проводилось при помощи следующих приборов и оборудования:________
№ п\п Наименование Марка, тип
1 Фотоаппарат Nikon Coolpix
2 Лазерный дальномер DISTO classic
3 Штангенциркуль ШЦ-И-200-0,05
4 Рулетка измерительная Металлическая 10 м
5 Измеритель прочности бетона ИПСМГ4.03

Фиксирование состояния конструкций проводить с помощью эскизных зарисовок, соответствующих 
описаний и фотографирования.

Дефекты и повреждения конструкций определять путем визуального осмотра. Размеры и 
местоположение дефектов и повреждений устанавливать с использованием измерительных инструментов.

7. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

Перечень предоставленной, используемой и отсутствующей документации представлен в следующем 
виде:_______________
№ п/п Наименование документа Примечание

1 2 3
1. Акты на скрытие работы и акты промежуточной приемки 

отдельных ответственных конструкций
не требуются

2. Журнал производства работ и авторского контроля. не требуются
3. Журнал контроля качества работ. не требуются
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4. Акты осмотров, проведенных ремонтов и заключений по 
результатам обследований специализированными организациями

не требуются

5. Сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 
конструкций и материалов.

не требуются

6. Исполнительная документация. не требуются
7. Технический журнал по эксплуатации. отсутствует
8. Технический паспорт. Паспорт пассажирского лифта, рег.№2033
9. Материалы инженерно-геологических изысканий не требуются
10. Материалы инженерно-геодезических изысканий не требуются
11. Проектно-сметная документация отсутствует
12 Рабочая документация отсутствует

В процессе проведения работы по обследованию использовалась методическая и нормативно­
техническая документация, перечень которой приведен в Приложении 1.

8 Краткая характеристика объекта обследования

8.1 Общие данные.

Жилой многоквартирный 9-этажный дом, в котором расположен объект обследования, расположен в 
центральной части г.Ельца. Замене подлежит электрический пассажирский лифт (рег.№ 2033) 
грузоподъемностью 320 кг, со скоростью движения кабины 0,71м/с. Лифт изготовлен в 1986г. ПО 
"Могилевлифтмаш" , г. Могилев. Лифт имеет 8 остановок. Количество дверей 8. Размеры дверного проема 
650*x2000(h)MM. Шахта лифта оборудована приямком.

8.2 Конструктивное решение

Пассажирский лифт располагается внутри 9-этажного жилого многоквартирного дома, внутри 
лестничной клетки. Машинное помещение расположено вверху над шахтой.

Стены машинного помещения и лифтовой шахты железобетонные. Перекрытие и покрытие машинного
помещения из сборных железобетонных панелей.

Условия эксплуатации строительных конструкций объекта заключаются в следующем:
- воздействие статических нагрузок;
- влияние динамических нагрузок от оборудования;
- механические воздействия при проведении ремонтных работ, либо нарушении технологии 

эксплуатации.

9 Результаты технического обследования

9.1 Шахта лифта

За отметку ±0,000 принята отметка пола 1-этажа.
Первая остановка расположена на отм. -1,060 Размеры шахты лифта в уровне 1 остановки -  1730 х 

1570 мм.
Высота лифтовой шахты от пола приямка до перекрытия шахты лифта - 27,39 м. Высота верхнего 

этажа от уровня 8 остановки (отн. отметка +21,160) до плиты перекрытия шахты лифта составляет 3,90м. 
Высота подъема лифта составила -  22,22м.

Пол приямка имеет отметку -2,310, высота приямка до уровня 1 остановки составляет 1,25 м.
Стены шахты лифта выполнены из железобетонных объемных блоков толщиной 180мм. Средняя 

прочность бетона железобетонных стен составила 23,9 МПа (бетон кл. В20).
Направляющие кабины и противовеса закреплены к закладным деталям железобетонных блоков, 

расположенных с шагом по высоте 2,8м.

Плита перекрытия шахты лифта толщиной 5=280 мм Прочность бетона плиты составила 23,8 МПа 
(соответствует классу бетона В20). Плита опирается по контуру на железобетонные стены лифтовой шахты. 
Поверочным расчетом установлено, что несущая способность плиты перекрытия достаточна для восприятия 
расчетных нагрузок от лифтовой установки.
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Строительные конструкции шахты лифта (стены, перекрытие) не имеют дефектов и повреждений, 
снижающих несущую способность.

Результаты натурных обмерных работ отражены в Приложении 5.

9.2. Машинное помещение

Машинное помещение, расположенное над шахтой лифта на отм. +25,380, прямоугольное в плане с 
размерами по внутреннему обмеру 3560x3080мм. Высота помещения составляет 2420мм. Стены помещения 
выполнены из железобетонных сборных панелей толщиной 80мм и кирпичной кладки толщиной 250мм. 
Стены оштукатурены и окрашены.

Покрытие помещения -  железобетонная сборная панель.
Помещение оборудовано демонтажной балкой из двутавра 18У по ГОСТ 8239-89.
Машинное помещение не отапливаемое.
Строительные конструкции машинного помещения (стены, плиты) не имеют дефектов и повреждений, 

снижающих несущую способность.
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10 Заключительная часть

10.1 Выводы по результатам обследования

По результатам обследования строительных конструкций машинного помещения и шахты лифта 
жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 2, сделаны 
следующие выводы:

•  Состояние строительных конструкций (стен, покрытия) машинного помещения 
работоспособное.

•  Состояние строительных конструкций (стен, перекрытия) шахты лифта работоспособное.
•  Размещение нового оборудования пассажирского лифта в жилом доме грузоподъемностью 

400 кг и скоростью движения 1,0 м/с возможно.

Руководитель работы В.В. Горский
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Приложение 1 Перечень использованной при обследовании нормативной и технической
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Р оссии .-М .: ООО "ЦПП", 2011.

3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

4. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003. Минрегион России. -  М.: ООО "ЦПП", 2013.

5. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. -  М.: ГП ЦПП, 1996.
6. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
7. ГОСТ 22690-90. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

8. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.
9. ГОСТ 27772-88. Прокат для стальных строительных конструкций.
10.ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования. -  М.: Стандартинформ, 2011.
И.Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений», Санкт- 

Петербург., 1998г.
12.Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», М.: 1997.
13. Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений. М., 1989 г.
14.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений / НИИСК Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1989.
15.Руководство по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных 

зданий при их реконструкции и восстановлении. -  М.: Стройиздат, 1990
16.Реконструкция промышленных предприятий. Справочник строителя. /Под ред. В.Д. Топчия -  М.: Стройиздат, 

1990.-т.1, с.589; т.2, с.620.
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Приложение 2. Копия технического задания

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

А.С. Козин

"_____ "_________________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и
лифтовой шахты .

Подрядчик: Заказчик:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонта общего имущества 

_________________________ А.С. Козин

"_____ "__________________ 2016 г.

ю



1 Основание для выполнения работы:

Техническое задание.

2 Цель работы:

Оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и лифтовой 
шахты многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, 
подъезд 2.

3 Перечень конструкций, подлежащих обследованию:

Лифтовая шахта, машинное помещение.

4 Общие данные:

4.1 Назначение здания или сооружений: пассажирский лиф т .

4.2 Год постройки: 1984

4.3 Этажность: 9

4.4 Высота подъема: 22,1м;

4.5 Наличие подвалов и технических этажей: нет;

4.6 Размеры в плане по наружному обмеру: 1700x1530мм;

4.7 Размещение производства: нет;

5 Краткое описание конструкций.

Наименование
конструкций Описание конструкций Состояние конструкций по визуальному 

осмотру
1. Фундаменты Ленточный бетонный Удовлетворительное

2. Стены Железобетон Удовлетворительное

3. Перекрытие Железобетон Удовлетворительное

4. Покрытие Железобетон Удовлетворительное

6 Особые условия и приложения:

Настоящее техническое задание составлено______ Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области_____________________

(наименование предприятия)

только на обследование, оценку технического состояния и разработку рекомендаций по ремонту и усилению 
конструкций обследуемых строительных конструкций.

Обследование санитарно-технических, вентиляционных, энергетических и прочих устройств в состав 
работы не входит.

и



Приложение 3 Программа проведения обследования

Согласованно:

Генеральный директор

Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

_______________ А.С. Козин

« »______ 2016г.

Программа проведения технического обследования строительных конструкций машинного 
помещения и лифтовой шахты пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 2.

1. Перечень конструкций здания, сооружения подлежащих обследованию:

Стены, перекрытие, покрытие_____________________________________

2. Перечень инженерного оборудования и инженерных сетей здания, подлежащих обследованию: 

Нет_________________________________________________________________________________ __

3 Вскрытия конструкций:

Нет____________________________________________________________________________________

4. Проведение инструментальных измерений и испытаний конструкций включает в себя:

а) обмерные работы____________________________________________________________________

5. Проведение отбора проб материалов для лабораторных исследований:

не проводится_________________________________________________________________ ________

6. Проведение инженерно-геологических изысканий:

не проводится__________________________________________________________________________

7. Поведение инженерно-геодезических изысканий:

Провес шахты лифта__________________________________________________________________

8. Поверочные расчеты:

Предусмотрены__________________________________________________________________ __

Утверждаю
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Рисунок 1.

Рисунок 3. Приямок лифтовой шахты.



Рисунок 2. Перекрытие лифтовой шахты.
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Разрез А-А

План лифтоЬой шахты на отм. -|.060

%

KHDnKQ Ьыэйбо,
480 |. 650 | .  Н О

100 1570 160

План приямка

360 и250 и 300 ,2 5 0  и  390 ,

Т т  т  Т т

□ □ v J .

160 1570 160

Приложение 5 Графические схемы по результатом обслеЗобания
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и машинного помещения пассажирского лифта й жилом Зоме, 

расположенном по аЗресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, 3.58ц поЭъезЗ 2.
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Приложение 6 Копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР

Саморегулируемю «реднмзадая, 
осноьаинл» на члемспм; ли ц  осуицмгв/мютиа подготовку яроектмок документации 

Н е к о м м е р ч е с к о е  пар тнерств о  
« 06м.>дим*«ме оргаиимций в c*i>p« проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»
1 1 9 1 9 2 , г. М о скв а , ул. В и н ни ц кая , д . 8 , w w w .n p ap c .ru  

Р егистр ац ион ны й н о м е р  в го суд арственно м  реестре с э м о р о у л и р у е м ы ж о р га н и з а ц и й
С Р О -П -11 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

«0 6 » мая 2 0 1 1  г.г. Москва

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
№ CPG-7701054960-4825064250-2-0036

н а с т о я щ и м  у д о с т о в е р я е т с я :
Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 

консультационный центр «Подъем-Сервис»
ОГРН 1094823006145, ИНН 4825064250 

398032, г. Липецк, Универсальный пр~д, д. 14

являе тся  ч л е н о м  с з м о р е г у л и р у е м о й  о р га н и з а ц и и  н е к о м м е р ч е с к о г о  п а р тн е р с тв а  
« О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  в сф ер е  п р о е к т и р о в а н и я  « А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е нтр  
(А П Ц )»  (И Н Н  7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 , ОГРН 1 0 9 7 7 9 9 0 1 3 9 8 2 }

О с н о в а н и е  в ы д а ч и  С в и д е те л ь с тв а : Р е ш е н и е  П р а в л е н и я  Н П  « А П Ц » , П р о т о к о л  №  1 о т
2 1 .1 2 .2 0 0 9  г.

Р е ги с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в р е е с тр е  ч л е н о в  НП « А П Ц » : №  0 0 3 6  
Д а та  в н е с е н и я  в р е е стр : 21  д е к а б р и  2 0 0 9  го д а .

Свидетельство вы дано взамен ранее вы данного от 21.12-2009 г. № СРО-7701054960-4825064250-1-0036

П р е д с е д а т е л ь  
П р а в л е н и я  НП « А П Ц » У с т ю го в  В .А

* ockV‘J<2 SB 0 0 0 0 0 8
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Самормуяирумим оргтимцнв, 
основанная ил членства л и ц  осуществляю щ их пе дгонш к у ир«и***июй до ^у м е м н ц и и  

Неквмдшерчесиос партиередк»
«О бъ ед ин ен ие  « р о м и м ц м й  *  сфере п р о екти рован ие  

<.Ак.»дсмич<;<иий И р М « т ы Й  Ц с и тр  (АПЦ|

119152, г. М осква, у /1. Винницкая, д . 8 , www.npuspc.ri)
Pcnic «рационный иом <в » го с у д »р сч е и «о м  р с тр й С Э м о р в п гя и р уе м ь гк  организаций

О Ю - П - т - Ш Ш О Ю

« 0 8 »  и ю н я  2 0 1 2  г.г, М о с кв а

о д о п у с к е  к  о п р е д е л е н н о м у  ви д у  и л и  в и д а м  работ, ко т о р ы е  о ка зы в а ю т 
вл и я н и е  на  б е зо па сн о сть  о б ъ е кто в  ка п и та л ь н о го  строительства  

N2 П -1 19 -180 120 10 -4 825 064 250 -003 6 -4

В ы дано чл ену  с а м о р е гу л и р у е м о й  о р га н и за ц и и  О б щ еству  с о гр а н и ч е н н о й  о тве тстве н н ость ю  
И н ж е н ер н о -техн и чес ки й  консультационны й центр « П о д ъ е м -С е р в и с » , ОГРН 1 094823006145 , 
ИНН 4 82 50 64 25 0 ,
398032, г. Л и п е ц к ,  У н и в е р с а л ь н ы й  n p -д , д . 14

О сн о ван и е  в ы д а чи  С видетельства : Р еш ение  П ра вл е ния  НП «АП Ц », П р о т о ко л  №  62 от  
«08» и ю н я  2 0 1 2  г.

у \ т-щ v -S-

Н а стоящ им  С ви д ете л ьство м  п о д тв е р ж д а е тся  д о п у с к  к р абота м , у к а з а н н ы м  в п р и л о ж е н и и  к  
н астоящ ем у С видетельству, ко то р ы е  о ка зы в а ю т  вл ияние  на б е зо п а сн о сть  о б ъ е кто в  ка п и та л ьн о го  

j  строительства.

Н ачало д е й ств и я  с «08»  и ю н я  2012  е.
С вид етел ьство  б е з  п р и л о ж е н и я  не д е йстви тел ьно .
С видетельство  в ы д а н о  б ез о гр а н и ч е н и я  с р о ка  и те р р и то р и и  е го  д е й стви я .

С видетельство  в ы д а но  вза м е н  р анее  в ы д а н н о го  от 06  м ая  2 011  г. №  П -1 19 -1 8012 010- 
4 82 50 64 25 0 -0 0 36 -3

Ге н е р а л ьн ы й  \ w ,
д и р е к т о р Н Г Ь И л ьи чев  8 .А

DB 000111

•тт?
Um* i*irzrcmnm 1АО «ОПЦИОН» *» &М»--Эв*ЯЛ *МС ****** В тЛ* .я И 0? »*

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
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С д м о р р гу л и р у е м з в  о р га н и з а ц и и , о с м о м к н а я  н а  ч л е н с тв е  л и ц  о с у и т п и и и о щ » *  п а д го тв в м у  .1р в * * т « ш й  д о к у м е н т а ц и и  
Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р тн е р с тв о  « О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  в сф е р е  п р о е к т и р о в а н и я

« А ка д е м и ч е с ки й  П ро*к»м ы й Ц ентр (А П Ц (в
Виды работ, которы е оказы ваю т влияние на безопасность  

объектов капитального строительства (кр о м е  особо опасны х и технически сложных 
объектов, объектов использования атом ной энергии) и о д о п уске  к которы м  член 
Неком м ерческого партнерства «О бъединение организаций е сфере проектирования  
«Академический Проектны й Центр (АПЦ)» Общество с о гр ан и чен н о й  ответственностью  
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис» имеет 
Свидетельство

*  | Ш и

щЩ

№ I Наименование вида работ
X. 3 . p*6 o iw  п о  подготоме коиструктадных решений
г 4 . Работы по л од готоеке  «едении о » «утреннем и н ж е н е р н о »  о б о р у д о м и и н , ен-утремим* сетях ии ж е иери о-теяниче сквге  

обеспечении, о перечне икже«ери9-те*нически» мероприятий: 
а з Работы по подготовке проектов виугреммл* систем электроснабжении
4 .4 . Работы по подготовке проекта» тутрснии* слаботочных систем
4 .5 . Работы по подготовке проектов »иутреннюсдиспе*чер(изцим, аато&латнтации н  управпе-нж* инж ен е р н ы м и  системами

3 . S. Работ» п о  подаотовк* сведений о н а р у ж н ы *  м т « *  им ж енерно-тжкмичеем вю  обеспечении, о  перечне  инж енерно- 
!С1мич*с*и« мероприятий:
S.6. Работы гк» подготовив пробито* и э р ум п ц п  сетей слаботочник систем

4. 6. Работы «о  п од готовке  те хноя огкч еекм * реш ений:
6.1. Рабч)Тк ли подготовке •е,.,{..ч)гичес»н> решения жилы* адаиий и и* комплексов 
6 2 Работы по подготовке те«но*о*ич*с«,и* ревений обцаественнык зданий к сооружений и и* комплексов 
6.3, Работы по подготовке текиодогачеекк* реиений пронлюдспжикм* зданий и сооружений и и* комплексов

S, 8. Работы по подготовке п р о е кта »  организации стр оител ьси а . сиосу и  д е м о н та ж у  зд а н и й  и с о о р уж е н и й , п родлению  срока 
энсплуДОДхм и консервации

6. 11. Рлботы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маммойильнык групп иасолшиия
7. 11. Рабоп* по обследованию строительны* конструкций здший н сооружений

х* х>; XX
организация работ xxxxxxjoow
превышает (составляет) ххххх

Генеральный 
директор Н

вправе заключать договоры по осуществлению 
, стоимость которых по одному договору не

Ильичев В,А.

■dSa&s

mm*,

еяюкяпв» ЗАО «ОПЦИОН* (гт&нтшт О
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Единая система оценки соответствия 
в области яроьшяшенной, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и
строитель стве

С  I I  к
E M M y jL id J

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

№  $ 4 А 1 2 0 3 3 4

Независимый орган по аттестации 
лабораторий неразрушающего контроля

З а кр ы т о е  акц ионерное  общ ест во  аА ГР О М А Ш »
УДОСТОВЕРЯЕТ.

Лаборатория нвразруш а юще го контроля 
О бщ ества с о граниченной  о тв е тств е н н о сть ю  

И нж енерны й  Центр «Л иф т-Э ксперт»
(ООО ИЦ «Л иф т-Э ксперт»)

{Юрндичтсший »др#г: Э5МШ2, Г. Липецк, ул. Универсальный проезд, дом  14; 
Г к н т о и ы й  а д |№ с: 39S>Q35, Г, Л и и р ц к ,  ул . З ш я д н л я ,  д а ш  §  А ;

Адр*С лаборатории; З Э Ш 5 , г. Липецк, ул. З м идили, д р и  « А)
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Единая система оценки соответствия 
а области промышленной, экологической 

безопасности , безопасности в энергетике и
строительстве

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  « А Г Р О М А Ш »

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  О Б  А Т Т Е С Т А Ц И И  

№  6 4 А 1 2 0 3 3 4  от 1 3 .0 7 .2 0 1 1  г .
Л аб о р ато р и я  кораз.руш акзщ ого контрол я  

О б щ е с т в а  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  
И н ж е н е р н ы й  Ц е н т р  « Л и ф т - Э к с п е р т »

(О О О  И Ц  « Л и ф т - Э к с п е р т » }
(Юридутсячй здр»сг 39Ф(Ш, и Липами, уп. Унииерсллыный ярки.ад, дом 14; 

Почто&ый йЩЛйг 39&035, г. Липшцк, ул. 3®*ММИ*Я, ? А!
Адрес гтберитор^иг 3 *8 Ш , г, Яигасцк, ул. Змиднщд. деш g АК.
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Н а  2 -х  л и с т а х  Л и с т  1
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1. Н а м м о н о о а м и в  о б о р у д о в а н и я  (о б ъ е к т о в ):
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1.3.5. К а и а т и м о  д о р о г и ;
1.3.5. Эскалаторы;
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ДОГОВОР №ЛЭПС-1 
о сотрудничестве

г. Липецк «10» января 2013 г.

ООО Инженерный центр «Лифт-Эксперт», в лице директора Лисицына Николая 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик» и ООО Инженерно-технический консультационный центр «Подъ2м-Сервис», в лице 
Исполнительного директора Бобровича Петра Альфонсовича, действующего на основании 
Доверенности №5-13 от 10 января 2013 года, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по неразрушающему 
контролю и электротехническим испытаниям на подъёмных сооружениях по заявкам Заказчика. 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы при условии соблюдения 
Подрядчиком действующих требований технических и правовых актов на данные виды работ.

1.2. Сроки выполнения работ -  по взаимной договорённости в соответствии с заявками 
Заказчика.

1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть 
оформлены дополнительным соглашением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и 

сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования.
2.1.2. Производить Работы в полном соответствии с действующими нормативными 

документами.
2.1.3. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором.
2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство 
в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения 
Работ по Договору.

2.1.6. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней 
известить об этом Заказчика в письменной форме.

2.2. Права Подрядчика
2.2.1. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит Смету не 

менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра Сметы.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему;
2.3.2. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ 

отступлений от требований документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их 
недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.



2.4, Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ» соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в 
оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ,
ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНСТРУМЕНТОМ

3.1. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней представленный Подрядчиком Акт выполненных 

работ рассматриваются Заказчиком, при отсутствии возражений подписывается и 
направляется Подрядчику.

В случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика по объему и качеству 
выполненных работ, Акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. 
При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику 
уведомление с объяснением причин отказа.

4.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные 
настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку,

4.4. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, 
что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика н до получения от него 
указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 
выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Сметная стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяется 
соответствующим расчётом на основании согласованного сторонами перечня работ по заявке 
Заказчика н протокола согласования цены.

Сумму за каждый вид работ, выполняемый Подрядчиком, Заказчик перечисляет на 
расчетный счет Подрядчика предоплатой, согласно выставленных счётов. Возможно 
перечисление части суммы по взаимному согласию договаривающихся сторон.

5.2. Оплату стоимости выполненных Подрядчиком работ Заказчик осуществляет 
перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских 
дней после отчетного месяца при условии сдачи подписанных с обеих сторон актов 
выполненных работ до 25 числа отчетного месяца.

5.3. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются 
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения 
Работ материалов, инструмента и оборудования с момента выполнения работ несет Подрядчик.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, 
землетрясение и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, массовые 
беспорядки, гражданские войны, террористические акты и т.п.), а также принятие 
законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или 
запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия 
форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону письменно, при этом 
доказательством их наличия служат свидетельства, выдаваемые уполномоченными 
государственными органами. Письменное уведомление должно включать оценку времени, па 
которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.

8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, в связи с которыми она не может исполнить надлежащим 
образом свои обязательства по настоящему Договору, эта Сторона не освобождается от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из Сторон 
какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, задерживается, то срок, 
установленный настоящим Договором для выполнения соответствующего обязательства, 
продлевается на период времени, равный продолжительности действия обстоятельства 
непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то 
любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или 
частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе 
будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по 
Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 1 (одни) год от даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия 
гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срох 
по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок 
будет считаться продленным на соответствующий период.



10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцати) 
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего 
увеличение сроков окончания Работ более чем на 1(один) месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных 
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на 
производство Работ.

10.2. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию 
на право ведения Работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат 
лицензированию).

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине 
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому 
лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.4. При выполнении настоящего Договора Стороны' руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 
частью.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним, Стороны попытаются решить путем переговоров.

13.2. В случаях отсутствия обоюдного согласия шш наличия противоречий по условиям 
выполнения Договора, споры рассматриваются в Арбитражном суде Липецкой области.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

14.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении, Договор 
автоматически продляется на каждый последующий год.

14.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Настоящий проект разработан на основании договора №514000-2016, технического 
задания "Заказчика", результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области
Юридический адрес: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102.

2. Лифт, расположенный в бетонной лифтовой тахте и подлежащий замене:
- пассажирский, электрический, изготовлен ПО "Могилевлифтмаш " в 1986г.,
зав №103684, рег. №2034, грузоподъёмность 320 кг, скорость движения кабины 0,71 м/с.

Технические характеристики нового устанавливаемого лифта см. табл. 1 лист 2, 
основной комплект чертежей АС 2/3.

3. Замена лифта выполняется в эксплуатируемом здании, в существующей 
строительной части (маш. помещение, лифтовая шахта, приямок).

4. М онтаж лифтового оборудования выполняется в соответствии с настоящим 
проектом, инструкцией по монтажу лифта завода-изготовителя и другими 
нормативными документами, действующими на момент выполнения работ.

5. Для подъёма лифтового оборудования и выполнения монтажных и других 
видов работ в шахте, а т акж е для транспортировки оборудования, допускается 
использовать кабину существующего лифта, переоборудованную в подъёмное 
средство.

6. Лифтовое оборудование, поступающее с завода-изготовителя в виде отдельных 
элементов, для обеспечения возможности транспортировки подъёмным средством, 
долж но быть разукрупнено на более мелкие узлы.

7. Демонт аж оборудования заменяемого лифта, установленного в шахте, а также 
монт аж нового лифтового оборудования выполняется с подъёмного средства
путем подетальной сборки в местах установки в соответствии с настоящим проектом, 
монтажных и установочных чертежей и инструкцией по монтажу лифта 
завода-изготовителя лифтового оборудования.

8. Демонт аж оборудования заменяемого лифта, установленного в машинном 
помещении, а т акж е монт аж нового оборудования выполняются при помощи 
устройства для подвески грузоподъёмного средства, имеющегося в машинном 
помещении.

9. Поставляемый лифт долж ен:
- иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным 

в соответствии с действующим законодательством РФ;
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- иметь руководство и паспорт на русском языке;
- быть зарегистрированным, разрешенным к применению на территории 

Российской Федерации и соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011 
"Безопасность лифтов" и международным стандартам;
- соответствовать по качеству установленным стандартам в Российской Федерации 

и показателям качества (сертификация на соответствие TP PC 011/2011 
"Безопасность лифтов") и международным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПА ССАЖИРСКОГО ЛИФТА
Табл. 1

Наименование параметров Значение

Назначение лифта пассажирский ЛП-0401БМЭ

Номинальная грузоподъёмность, кг 400

Номинальная скорость, м/с 1,0

Высота подъёма, м 22,18

Число остановок 8

Внутренние размеры шахты в плане 1550x1700

Тип шахты глухая

Материал стен шахты бетон

Расположение машинного помещения над шахтой

Высота верхнего этажа, мм 3960

Глубина приямка, мм 1250

Размеры кабины (ширина х глубина), мм 920x1020*

Тип кабины непроходная

Отделка купе кабины "Серийная"**

Дверной проём (ширина х высота), мм 830x2140

Тип дверей кабины, шахты автоматические, центрального открывания

Расположение противовеса заднее

Вид системы управления смешанная, собирательная

Степень огнестойкости обрамления ОДШ ЕЗО

07-16-т 2/3
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- располож ение противовеса и размер кабины могут быть изменены на 
подходящие для данных размеров и типа шахты, предложенные заводом-изготовителем.

”**" - материал купе кабины и обрамления ОДШ долж ны соответствовать 
требованиям ГО СТР 52383-2005 "Лифты. Пожарная безопасность".

Изм. Колун. Лисп 'Шок. Подп. Дата
07-16-ПЗ 2/3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЛИФТА

1. Оборудовать машинное помещение вводом напряжения и заземления (380В, 50Гц).
2. Питание электрического освещения шахты, машинного помещения долж но быть 
осуществлено от осветительной сети здания.
3. Шахта лифта долж на быть оборудована стационарным электрическим освещением, 
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещённость 
не менее 50лк в 1м над крышей кабины и полом приямка даж е при всех закрытых 
дверях шахты. Крайние аппараты устанавливают на расстоянии не более чем 500мм 
от сармой верхней и самой нижней точек шахты.
4. Машинное и предмашинное помещение долж но быть оборудовано стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50лк на уровне 
пола.
5. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения 
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания 
долж но быть не более 42В.
6. Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического 
инструмента долж но быть не более 254В.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Для питания нового лифтового оборудования необходимо обеспечить ввод 
электроэнергии и заземления в машинное помещение.
2. Вводное устройство должно быть установлено на стене машинного помещения так, 
чтобы его приводная рукоятка располагалась на высоте 1200-1400мм от уровня 
чистого пола.

3. Падение напряжения в силовой сети в машинном помещении не должно превышать 
10% от номинального.
4. С целью экономии электроэнергии в управлении привода лебёдки использовать 
частотный преобразователь.

Исходные данные для проектирования электроснабжения лифта:

1. Род тока - переменный;
2. Напряжение - 380В;
3. Частота - 50Гц.

Изм. Ко.гуч. Лисп <№док. Подп. Дата
07-16-ПЗ 2/3
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А К А Д Е М  И ЧЕСКИ И 
П РО Е К Т ! 1Ы П 
ЦЕНТР

С а м о р е гу л и р у е м а я  о р га н и з а ц и я ,  
о с н о в а н н а я  на членстве  л и ц  осущ ествл яю щ их по д го то в ку  п р о е ктн о й  д о ку м е н та ц и и  

Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о  
« О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  в с ф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н т р  (А П Ц )»
1 1 9 1 9 2 , г. М о с к в а ,  ул . В и н н и ц к а я , д .  8 , w w w .n p a p c . ru  

Р е ги с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в го с у д а р с т в е н н о м  р е е стр е  с а м о р е гу л и р у е м ы х  о р га н и з а ц и й
С Р О -П -11 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

г. Москва «06» мая 2011 г.

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
№ СРО-7701054960-4825064250-2-0036

н а сто я щ и м  у д о сто в ер яется :
О бщ ест во с о гр ан и ч ен н о й  о т в ет ст венн ост ью  И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  

ко н сул ьт ац и о н н ы й  ц ен т р «П одъ ем -С ервис»
ОГРН 1 0 9 4 8 2 3 0 0 6 1 4 5 , И Н Н  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0  

3 9 8 0 3 2 , г. Л и п е ц к , Универсальны й п р -д , д. 14

является ч л е н о м  с а м о р е гу л и р у е м о й  о р га н и за ц и и  н е к о м м е р ч е с к о го  партнерства  
« О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере п р о е к ти р о в а н и я  « А к а д е м и ч е с к и й  П р о ектн ы й  Ц ентр  
(А П Ц )»  (И Н Н  7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 , О ГРН 1 0 9 7 7 9 9 0 1 3 9 8 2 )

О с н о в а н и е  вы дачи С вид етельства: Р е ш е н и е  П р а в л е н и и  Н П  « А П Ц » , П р о т о к о л  №  1 от
2 1 .1 2 .2 0 0 9  г.

Р еги с тр а ц и о н н ы й  н о м е р  в р е е с тр е  чл ен о в  НП « А П Ц » : №  0 0 3 6  
Д ата  в нес ен и я  в р еестр : 21  д е к а б р я  2 0 0 9  год а.

Свидетельство выдано в з а м е н  р а н е е  в ы д а н н о го  от 2 1 .1 2 .2 0 0 9  г. №  С Р О -7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 -4 8 2 5 0 6 4 2 5 0 -1 -0 0 3 6

П р е д с е д а те л ь  
П р а в л е н и я  НП « А П Ц » У стю го в  В.А.

PC Та

SB 0 0 0 0 0 8

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» (Пищиоич Чо ОЬчМ» 09/001 ФНО КФ* ургчк»*. В <. * - i N62B1 ит 15.02 Ж '

Копировал А4

http://www.npapc.ru
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■ АКАДЕМИЧЕСКИ И 
Г4!  п р о е к т н ы й  
*> U EH TP

С ам орегулируем ая организация., 
осн ова н на я  на ч л е н с т в е  л и ц  о с у щ е с т в л я ю щ и х  п о д го т о в к у  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  

Н е ко м м е р ч е с ко е  партнерство  
« О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф ере п р о е кти р о в а н и я  

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е ктн ы й  Ц ентр  (АП Ц )»

11 9 1 9 2 , г. М о с к в а , ул . В и н н и ц к а я , д .  8, w w w .n p a p c .ru  
Р е ги с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в го с у д а р с т в е н н о м  р е е стр е  с а м о р е гу л и р у е м ы х  о р га н и з а ц и й

С Р О -П -1 1 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

г. М осква « 08»  июня 2012 г.

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П-119-18012010-4825064250-0036-4

Выдано члену саморегулируемой организации Обществу с о граниченн ой  ответственностью  
И нж енер но-технический  консультационны й центр «Подъ ем -Сервис», ОГРН 1094823006145, 
ИНН 482 5064 25 0 ,
398032, г. Л и п ец к , Универсальны й пр-д, д. 14

Основание выдачи Свидетельства: Реш ение П равления НП «АПЦ», П р о т око л  №  62 от  
«08» июня 2 012  г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанны м в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.

Начало действия с «08» июня 2012 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 06 мая 2011 г. №  П 119-18012010- 
4 82 5064 250-00 36 -3

Генеральный 
директор НП

.с,,"' ■ - ip''' ' ^ " * 1"
Ш  Ф  Ш

............... ...........................----------------- :— г— — Ч п-г  '-~ гг  -  - я - , ' L

Кпани наготовлен ЗАО «ОПЦИОН» |лю *м *и«  № Э5-0$-0$/СЮЭ ФНС РФ» урооли» 5  схет >«261 от 15 02.2011г. НП. <*951 72э-*'.М 2, www.opciun.ru . Москва. 201

D B  0 0 011 1

Ильичев В.А
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А.КАДЕМ И Ч ЕС К ИИ  
П РО ЕКТН Ы Й  
ЦЕЛ П Т

Прилож ение 
к Свидетельству о  допуске  

к  о п р е д е л е н но м у  виду или видам  
работ, ко то р ы е  оказы ваю т влияние 

на безопасность объектов 
ка пи тал ьного  строительства 

от « 0 8 * ию ня 2012 г. 
т . П -119* 18032010-4825064250-0036-4

С а м о р е гу л и р у е м а я  о р га н и з а ц и я ,  о с н о в а н н а я  н а  ч л е н с т в е  л и ц  о с у щ е с т в л я ю щ и х  п о д г о т о в к у  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  
Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о  « О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  е с ф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н т р  (А П Ц )»
Виды р а б о т, ко то р ы е  о казы в аю т в л и я н и е  на  б е зо п а с н о с т ь  

о б ъ екто в  к а п и т а л ь н о го  строител ьства  (к р о м е  о со б о  о п а сн ы х  и т е х н и ч е с к и  с л о ж н ы х  
о б ъ е кто в , о б ъ е кт о в  и с п о л ь зо в а н и я  а т о м н о й  э н е р ги и ) и о д о п у с ке  к ко то р ы м  член  
Н е к о м м е р ч е с к о го  партнерства «О бъединение о рганизаций  в сфере проектирования 
« А ка д е м и ч е с ки й  П р о ектн ы й  Центр (АПЦ)» О б щ е с тв о  с о гр а н и ч е н н о й  о тв етствен н о сть ю  
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С видетельство

Н а и м е н о в а н и е  в и д а  р а б о т
3 . Работы по п о дго то вке  конструктивны х р еш ений
4 . Работы по по дго то вке  сведений о  внутреннем  и н ж е н е р н о м  об о р удо вани и , вн утр енн их сетях ин ж ен ер н о -те х н и ч ес ко го  
о б есп ечен ия , о пер ечн е  и н ж ен ер н о -те х н и ч ес ки х  м еропри яти й:
4 .3 . Работы по  п о д го т о в ке  п р о е кт о в  вн у тр е н н и х  систем  эл е ктр о с н а б ж е н и и
4 .4 . Работы п о  п о д го то в ке  п р о е кт о в  в н у тр е н н и х  сл аб ото чн ы х систем
4 .5 . Работы п о  п о д го т о в ке  п р о е к т о в  вн у тр е н н и х  д и с п е тч е р и з а ц и и , а в то м а ти за ц и и  и у п р а в л е н и я  и н ж е н е р н ы м и  си стем а м и
5. Работы по по дго то вке  сведений о нар уж ны х сетях и н ж ен ер н о -те х н и ч ес ко го  о б есп ечен ия , о п е р е ч н е  и н ж е н е р н о -  
технических м еропри яти й:
5.6. Р аботы  п о  п о д го т о в ке  п р о е кто в  н а р у ж н ы х  сетей с л аб ото чн ы х  систем
6. Работы по по дго то вке  технол огических реш ений :
6.1 Работы по  п о д го т о в ке  те х н о л о ги ч е с ки х  р е ш е н и й  ж и л ы х  зд а н и й  и их ко м п л е кс о в
6.2 Работы п о  п о д го т о в ке  те х н о л о ги ч е с ки х  р е ш е н и й  о б щ е стве н н ы х  зд а н и й  и с о о р у ж е н и й  и их  к о м п л е к с о в
6 .3 . Работы  п о  п о д го т о в ке  те х н о л о ги ч е с ки х  р е ш е н и й  п р о и зв о д с тв е н н ы х  з д а н и й  и с о о р у ж е н и й  и их к о м п л е к с о в
8 . Работы по  по дгото вке  пр оектов о р га н и за ц и и  строительства, сносу и д е м о н т а ж у  з д а н и й  и с о о р у ж е н и й , пр о дл ен ию  срока 
эксплуатации и ко н сер в ации  ___________________________
11. Работы по по дгото вке  пр оектов м е р о п р и я ти й  по  о б есп ечен ию  доступа м а л о м о б ил ьн ы х гр упп населени я

7. 12. Работы по обследо ванию  строительны х ко н стр укци й  зд ан и й  и с о о р уж ен ий
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ООО Инженерно-технический консультационный центр
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а,
подъезд 3

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 4
"Конструктивные и объёмно-планировочные решения "

Архитектурно-строительные решения

07-16-АС 2/3
Том 2

Н.Е.



Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП2/3 Состав проекта

07-16-ПЗ 2/3 Пояснительная записка

07-16-АС 2/3 Архитектурно-строительные решения

07-16-30M  2/3 Система электроснабжения

07-16-ОДС2/3 Система электроснабжения

07-16-СМ 2/3 Локальная смета на монт аж  лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

Лист Наименование Примечание

1.1 Общие данные (начало)

1.2 Общие данные (окончание)

2 План приямка шахты лифта. План шахты лифта

3 План машинного помещения

4 Разрезы 1-1, 2-2

5 Развертка стен шахты лифта

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И  ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

АТ-7.03-003А МЛМ Лифт пассажирский 0=400кг, У=1,0м/с МогилевЛифтмаш

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гииенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами^мероприИтий.

Главный инженер проекта

Данный комплект рабочи \ чертежей АС 2/3 разработан на замену пассажирского лифта 
г/п 320 кг скоростью подъема О, 7  Vc, и готовленного ПО "Могилевлифтмаш" в 1986г. 
зав. №103684, рег. №2034 ни шфт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0 м/с, 
изготовленный ООО "Моги. /евЛифтмаш ".

Лифт располож ен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Рабочая документация разработана на основании договора №514000-216, технического задания 
"Заказчика", результатов обследования и монт ажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области.

2. Общие климатические данные, принятые при проектировании:
- климатический район строительства - Не по СНиП 23-01-99;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки - минус 23° С по СНиП 23-01-99;
- зона влажности наружного воздуха - нормальная по СНиП 23-02-2003;
- расчётное значение веса снегового покрова - 180кг/м2 для III района по СНиП 2.01.07-85*.

3. Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве";
- СНиП3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- ТР ТС "Безопасность лифтов" (утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011г. №824);
- Правила пож арной безопасности в РФ.

4. Ш ахта лифта располагается внутри здания. Лифт имеет 8 остановок Первая 
на отм. -1,ОвО.

Внутренние габариты существующей шахты 1550x1700 мм.
Машинное помещение - верхнее.

5. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ШАХТЕ И  МАШИННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

1. Нормальные значения факторов окружающей среды при эксплуатации лифта 
долж ны составлять:
- температура в шахте от +5° С до +40°С;
- температура в машинном помещении от  +5° С до +4(Р С;
- относительная влажность воздуха в шахте и машинном помещении долж на быть 
не более 80% при + 2 f  С.

Н П  Е Д Е Н И Е

(Лисииын Н.Е.)
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2. Внутренние размеры шахты "в свету" по всей её высоте должны быть не менее указанных 
в задании.

3. Разность диагоналей шахты в плане не должна превышать 25мм. Отклонение стен шахты от 
вертикальной плоскости допускается в пределах допускойв на ширину и глубину шахты (+30мм).

4. Допускаемое отклонение плоскости закладных деталей от плоскости стен, пола машинного 
помещения и приямка не должны быть более Змм внутрь или наружу.

5. Допускается отклонение всех остальных закладных деталей не более 10мм в любом направлении. 
Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси шахты должны 
быть не более 10мм.

6. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, 
вентиляцией и отоплением. В машинном помещении и приямке должно быть установлено не менее 
одной штепсельной розетки для переносных ламп с напряжением не более 42В.

7. В машинном помещении должны быть предусмотрены закладные детали размером не менее 70x70мм, 
устанавливаемые на стенах по периметру машинного помещения с шагом 1000мм на высоте 500мм 
от уровня пола для крепления контура заземления.

8. Дверь машинного помещения должна быть мета.тической, утепленной, открываться наружу и оборудована 
замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа,

9. В соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
в шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, 
не относящиеся клифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты, При этом 
любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться 
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.

10. Строительная часть лифта (машинное помещение, шахта, приямок) должна выдержать нагрузку 
от лифтового оборудования.

11. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее, 
чем на 50мм над уровнем плиты перекрытия или пола.

12. Стены машинного помещения окрасить светлой масляной краской на высоту не менее2,0м, 
остальные поверхности окрасить светлой водоэмульсионной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия";
- СП 16.13330-2011 "Стальные конструкции";
- СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций";

2. Все сварочные работы производить в соответствии с РД 03-615-03 по ГОСТ 5264-80 электродами 
типа Э42 ГОСТ 9467-75*. Сварку вести в местах контакта. Катеты сварных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых деталей. Контроль качества сварных соединений - внешним 
осмотром и измерениями в соответствии с РД 03-606-03.

3. Окраску металлических конструкций выполнить согласно требований СП 28.13330.2012 "Защита 
строительных конструкций от коррозии".

4. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции. Правила производства и приемки работ".

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШ ЕНИЯ
1. Проектом предусмотрена подготовка шахты и машинного помещения к установке нового лифта.
2. Стены шахты и приямка лифта выполнены из сборного бетона.
3. Перекрытие шахты лифта (под машинным помещением) - железобет онное монолитное.
4. Конструкция покрытия машинного помещения - сборные железобет онные плиты.
5. Машинное помещение оборудовано демонт ажной балкой из прокатного двутавра №18.

Строительные конструкции шахты и машинного помещения лифта не имеют дефектов 
и повреж дений, снижающих несущую способность.

После окончания монтажных работ лифтового оборудования монтажной организации 
выполнить восстановительные работы верхнего слоя пола машинного помещения:
- выполнить заливку из цементно-песчаной смеси марки M l50 общей площадью 10м2, 
высота заливки чистого пола от плиты перекрытия машинного помещения не менее 100мм;
- выполнить окраску поверхности полимерной краской с предварительной подготовкой 
основания согласно СНиП 3.04.03-85 общей площадью 10м2.

Стены машинного помещения окрасить светлой полимерной краской на высоту не 
менее 2,0м площадью 25м2, остальную поверхность окрасить светлой водоэмульсионной 
краской площадью 9м2.

При м онт аж е направляющих кабины и противовеса в случае несоответствия мест  
установки или размеров существующих закладных деталей установить, согласно 
монт ажных чертежей завода-изготовителя нового лифта, кронштейны поставляемые 
заводом-изготовителем для крепления направляющих кабины и противовеса болтами 
распорного типа с разжимной цангой или химическими анкерами для бетона 
"HILTI" или "FISCHER".

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

1. Защиту стальных конструкций, закладных деталей (открытых поверхностей) 
выполнить в соответствии с требованиями СП 28.13330-2012 "Защита строительных 
конструкций от коррозии ".

2. Все стальные конструкции защитить от коррозии двумя слоями эмали ПФ-115 
по грунтовке ГФ-021.

3. Подготовку металлических поверхностей перед окраской производить в 
соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

4. Поверхности металлоконструкций не должны иметь заусенцев, острых кромок, 
сварочных брызг, прожегов, остаткок флюса. Поверхности металлоконструкций 
долж ны иметь третью степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания 
по ГОСТ 9.402-2004.

5. При производстве работ руководствоваться требованиями:
- С П 28.13330-2012 "Защита строительных конструкций от коррозии";
- ГОСТ 12.3.005-75* Работы окрасочные. Общие требования безопасности";
-ГО С Т 12.03.016-87 "Антикоррозионныеработы при строительстве. Требования 
безопасности ".
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План приямка шахты лифта

Закл. деталь 170x170x10 Закл. детали 100x140x10

Ось шахты, 
кабины см. примеч. п. 3

1. Разрезы 1-1, 2-2 разработаны на лтсте 4.
2. Развертки стен шахты лифта и спецификация элементе показаны на листе 5.
3. Согласно ГОСТ 53780 2010 п. 5.2.11.3 "Приямок глубиной более 900мм от порога 

дверного проемадля входа в приямок оборудуют стационарным устройством 
(лестницей, скобами и т.д.), расположенным в пределах досягаемости из дверного 
проёма.

4. Лифтовое оборудование пассажирского лифта условно не показано.
5. Перед установкой закладных деталей существующие бетонные тумбы р-ром 300x250x4(411h)
демонтировать (0,06 м 3 ).
6. Размеры со знаком * уточнить по месту.

План шахты лифта

1

— ------------------------*

~ Т ^
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* Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме, расположеннол 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Костенко, д. 58а, подъезд 3

Стадия Лист Листов
ГИП Лисицын— * • / * Р 2Разраб. Симашков / У (р<-

План приямка шахты лифта 
План шахты лифта

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

^ _
Н.конпц Лисицын

Формат АЗ



План машинного помещения
2 отв. 120x180

3 отв. 80x100

кабины

£tv

М онорельс /  

1200

! \

8 >0

008

\

/  * / \
\  N

I / /
f
Л

~7~
/ /

Мет, люк с 
крышкой

1. Существующие конструкции монорельса демонтажу не подлежат.
2. В машинном помещении замене подлеж ат : входная мет. дверь и мет люк с крышкой.
3. Размер со знаком " * "уточнить по месту.

07-16-АС 2/3
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиlliM. Ко.гуч. Лист Кадок. Подп. Дате

9 Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом Ооме, расположечнол 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Костенко, д. 58а, подъезд 3

Стадия Лист Листов
ГИП Лисицын^. Р 3Разраб. Симашков c f  /£

План майиинного помещения ОООИТКЦ 
".Подъем-Сервис"У

Н. контр Лисицын «>■ У

Формат АЗ



1-1 2-2

*

»ч>

SbчоosО)

00
<N

*§е

5ЬЧ"><N

с— s s :;

3450*

>\\ Л\Ч Л .\ \ \ \  ч\\\ЧчУчлк^

Z
S S

s s s :;
Я '/2

*
W x W W '  ■’\X g

■: . \ \

<-SSSSSS2^
г5л^ > 1

1550*

г

1. Размеры со знаком  " *  " - уточнить по месту.
2. Данный лист рассматривать совместно с листом 2.

Таблица нагрузок на строительную часть от 
лифтовой установки

Обозначение
нагрузки

Величина
нагрузки,

Н
Схема действия сил Примечание

4 3600

на опоры привода
постоянные
нагрузки* 4400

8500

*1 6900

* 5800*

кратковре­
менные 
нагрузки 
при посадке 
кабины 
на ловители

7000*

f t 14800*

* 11900*

р2 2000 р М
*

Р  J Г2 — -  -t

\
235 1 на &етали крепления 

направляющихр3 1200

р4 2000

р5 21300 на пяту направляющих на площадь 75x170 нагрузки дей­
ствующие 
разновременно 
и аварийнор? 23800 на буфер противовеса на площадь 140x140

р8 800

рЛ

.  Й  Ps на детали крепления 
^  дверей шахты 

\  , в плоскости стены
1 й и

постоянные
нагрузки

р9 WCT24258-80 на опорные площадки настилов в плоскости стены

* максимальные нагрузки, возникающие разновременно 
при различных аварийных реж имах работы лифта

Ри
Расчетная временная нагрузка на перекрытие 2 
под машинным помещением и крышку люка - 500 кг/м

07-16-АС 2/3
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиHim Ко.ц'ч. Лист Ледок. Подп. Дали,
Проект на замен 

вмногоквартирт 
по адресу: Л1 

ул. Косте

у лифтового оборудования Стадия Лист Листов
ГИП Лисицын^ м жилом Ооме, расположеннол 

тецкая обл., г. Елец, 
нко, д. 58а, подъезд 3 Р 4Разраб. Симашков

Разрезы 1-1, 2-2
ООО ИТКЦ 

"Подъем-Сервис "
H.Konmi Лисицын «•

Формат АЗ
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Развёртка стен шахты 
Вид Л Вид Б Вид В Вид Г

1550 1700 . 1550. ь ■ ------------ ------ 1700

см. прим. п. 4

шахты

1. Развертка стен шахты замаркирована на листе 3.
2. Расположение и установочные размеры закладных деталей смотреть монт ажные 
чертежи завода-изготовителя устанавливаемого лифта.

3. При высоте эт аж а более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали 
для крепления направляющих с шагом не более 3000мм, при этом первый шаг закладных 
деталей каж дого эт аж а долж ен быть не менее 1500мм.
4. При высоте эт аж а 3600мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под 
настилы с учетом того, чтобы расстояние м еж ду отверстиями по высоте было бы 
не менее 1800мм и не более 3000мм.
5. На верхнем эпшже предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления 
направляющих на расстоянии 500мм от низа перекрытия шахты до низа закладных 
деталей.
6. После м онт аж а лифта отверстия в стенах под монт аж ные настилы заделать 
бетоном В 15 на мелком заполнителе.

Him Ко.ц ч.

ГИ П
Разраб.

Лист №док.

Симашков

H.Konmi ЛисицынЛ

Подп. , 7 и тс

/Г.

07-16-АС 2/3
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Л и п ец к о й  област и

Проект на юмену лифтовою оборудования 
в многоквартирном жилом Ооме, расположенном 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Костенко, д. 58 а, подъезд 3

Развертка стен шахты лифта

Стадия Лист Листов

ОООИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ



ООО Инженерно-технический консультационный центр
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а,
подъезд 3

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 5
"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений "

подраздел "Система электроснабжения

07-16-ЭОМ 2/3

ГГ

Том 3
Генеральный директор
Главный инженер проекта Щу%Лисицын Н.Е.

&

ипецк 2016
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Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП 2/3 Состав проекта

07-16-ПЗ 2/3 Пояснительная записка

07-16-АС 2/3 Архитектурн о-стро ительн ые решен ия

07-16-ЭОМ 2/3 Система электроснабжения

07-16-ОДС 2/3 Система диспетчеризации

07-16-СМ 2/3 Локальная смета на монт аж  лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭОМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Однолинейная схема

3 План розеточной и осветительной сети машинного помещения

4 Спецификация

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данный комплект рабочих чертежей разработан на замену пассажирского лифта г/п 320 кг 
скоростью подъёма 0,71 м/с, изготовленного ПО "Могилевлифтмаш" в 1986г. 
зав. №103684, рег. №2034 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0 м/с, 
изготовленный ООО "МогилевЛифтмаш".

Лифт располож ен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а.

КРА ТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНАВЛИВАЕМОГО ЛИФТА

Наименование Значение

Тип лифта Пассажирский

Грузоподъёмность, кг 400

Род тока Переменный

Напряжение, В 380

Частота, Гц • ' 50

Номинальная скорость движения кабины, м/с 1,0

Новое лифтовое оборудование долж но обеспечиваться электроэнергией от двух 
независимых взаиморезервирующих источников тока, согласно ПУЭ Гл. 1.2 п. 20.

Питание электрического освещения шахтыи машинного помещения осуществлено 
от осветительной сети здания. Шахта лифта оборудована стационарным электрическим 
освещением, обеспечивающим освещённость не менее 50лк, освещённость машинного 
помещения 50лк на уровне пола и 200лк в зоне размещения электрооборудования.

В качестве источников света используются пылевлагозащищённые светильники 
с энергосберегающими лампами.

Все электрооборудование лифтовой установки присоединить к существующему 
заземляющему устройству. Каж дая часть электроустановки, подлежащ ая заземлению  
или занулению, долж на быть присоединена к сети зазамления или зануления при 
помощи отдельного проводника.

При монт аж е электропроводки избегать механических повреждений труб 
электропроводок. Осветительная арматура, выключатели, штепсельные розетки 
монтируются после окончания отделочных работ.

Электропроводка долж на иметь возможность распознавания проводников по цвету 
по всей длине. Для этого нулевой рабочий провод (N) долж ен быть с изоляцией 
голубого цвета, нулевой защитный проводник (РЕ) - с изоляцией в двухцветной 
комбинации зелёно-желпюго цвета, фазный проводник (L) - с изоляцией белого, 
черного или другого цвета согласнотребований ПУЭ. Время автоматического 
отключения питания соответствует п. 1.7.79 ПУЭ.

НОРМА ТИВНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Техническая документация на устанавливаемый лифт от завода-изготовителя;
-  СП 31-110-2003 "Проектирование и м онт аж  электроустановок ж илых и общественных 
зданий ";
- П Б 10-558-03 "Правилаустройства и безопасной эксплуатации лифтов";
- ПУЭ "Правилаустройства электроустановок" (7 издание).

0 7 - 1 6 - 3 0 M 2 /3
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Л и п ец к о й  област и

Проект на замену лифтово v оборудования 
в многоквартирном жилом Ооме, расположенное 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
подъезд 3

Общие данные

Стадия Лист Листов

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат АЗ



Однолинейная схема

1. Для электроснабжения лифта (Гpi) на панели, запитанной от АВР, устано-
"к

вить автоматический выключатель с током расцепителя 25А 
По существующей трассе проложить кабель ВВГнг(А)-ЬБ 4x16.

2. Для освещения шахты лифта и машинного помещения (Гр.2), а т акж е для 
освещения безопасности (ГрЗ) сохраняются существующие подводящие кабели.

выполнить при капитальном ремонте системы электроснабжения.

07-16-30M2/3
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Липецкой областиH im. Колун. Лист Ледок Подп. Дата
_ Проект на \амен 

в многоквартирт 
по адресу: JIi 

ул. Косте

у лифтовом оборудования Стадия Лист Листов
ГИП Лисицыну ш м жилом Ооме, расположенное̂  

тецкая обл., г. Елец, 
нко, д. 58а, подъезд 3 Р 2Разраб. Тиркель 07.16

7.....
Однолинейная схема

ОООИТКЦ 
"Подъем-Сервис "Н.конпч Л и си ц ъ ,^

. - - ,

Формат АЗ



План машинного помещения 
(М 1:25)

Ось шахты, от сущ. АВР

ст40х5

*
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ:

- розетка с заземлением открытой установки

- выключатель однополюсный открытой установки

контур заземления приварить к 
направляющим лифта

«
OsС

/ - /

«
><■«

i p

о

5«N

<■

г
• w

V /
Я 
/

3090*

V -  -
НПБ

7 Н П В у \)

Гр2

Е
W

21,200
8 ост.

18,400 (7 ост.)

ЧУОЛ\Ч"Л'

15,600 (6 ост.)
12,800 (5 ост.) 
10,000 (4 ост.)
7,190 (3 ост.) 
4,360 (2 ост.)

- 1,000
1 ост.

< 7 т

1. Для освещения шахты лифта и машинного отделения от распределительных 
коробок К1 и К2 проложить новые кабели. Коробки К1 и К2 заменить на коробки 

с УЗО.

07-16-30M 2/3
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных

Him Кол.уч. Лист Мдок. Подп. Дата
Проект на шену лифтовом оборудования Стадия Лист Листов

ГИП Лисицы уУ М в многоквартирном жилом Ооме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Костенко, д. 58а, подъезд 3
Р 2

Разраб. Тиркель 07.16 Г J

План розеточной и осветительно1 
сети машинного помещения

ОООИТКЦ 
"Подъем-Сервис "Н.конпц ЛисииынZ- Ж .

Формат АЗ
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ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме 

расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а,

подъезд 3

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

Липецкой области

"Система диспетчеризации"
О 7-16-0ДС 2/3 

Том 4

Генеральный директор 

Главный инженер проекта

Липецк 2016

смцын Н Е.



Ведомость объёмов работ

№
п/п Наименование Ед.

измер. Кол-во Примечание

1 2 3 4 5

1 М онтаж датчика НО 102-2 шт. 1

2 Затягивание провода до 6 мм в трубу м 20

3 Затягивание провода до 16 jvdt в трубу м 10

07-16-ОДС2/3
Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Л и п ец к о й  област иIIim.Копун. Лист Лидок. Подп. Даши
Проект на замену лифтового оборудования 

в многоквартирном жилом доме, расположеннол 
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 

ул. Костенко, д. 58а, подъезд 3

Стадия Лист Листов
run Л исицы #-^ Р 1 2Разраб. С им аш ков

В едом ост ь объём ов работ
ООО И Т К Ц  

"П одъем -С ервис "--
H.KOumf, Л исицы ц^ _

Формат А4



Блок лифтовой

Розетка
электричесы

наружная

Ш ахта лифта

Станция
управления
лифтом

; Блок лифтовой

Сеть 220В

Машинное помещение

Датчик охраны 
l j машинного помещенияJ

Датчик контроля 
скорости

Кабина лифта

Линия связи к 
БЛ лифтов 2-4

Коробка 
комутационная 

УК-2П

Центральный
пульт

К видеомонитору

Сеть 220В

Центральный пульт установлен у 
диспетчера на столе

07-16-РДС 2/3

H i m . К ол .уч . Лист №док. Подп. Д а т а

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов Л и п ец к о й  област и

ГИП
Разраб.

Лисищгш- -
Симашков

Проект на замену лифтового оборудования 
многоквартирном жилом доме, расположенное 

по адресу: Липецкая обл., г. Елец, 
ул. Костенко, д. 58а, подъезд 3

Стадия Лист Листов

Схема диспетчерского контроля 
лифта

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Датчик ИО 102-2

Полоса металлическ
заземления

Существ, провод НВ-0,35 - 2 шт. 
в трубе гофриров. ПВХ/ 10мм

Станция управления лифто/

Пускатель магнитный ПА

Существ, провод ПВ 1-1,5/

Существ, провод НВ-0,35 - 2 шт. 
в трубе гофриров. ПВХ/ 10мм

Существ, провод НВ-0,35 - 2 шт. 
в трубе гофриров. ПВХ/ 10мм

Формат А4



ООО ИТКЦ «Подъем-Сервис»________
398032, г. Липецк, Универсальный проезд,14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам технического обследования

строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в 
жилом доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 3.

Руководитель работы Горский

2016
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1 Вводная часть

. Требования нормативной документации: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния»; 

. Технического задания на проведение обследования (см. Приложение 2).

1.1 Основание для проведения технического обследования

1.2 Сведения об организации.

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 
консультационный центр "Подъем-Сервис"

Почтовый адрес организации 398035, г. Липецк, ул. Перова, 2а
Юридический адрес организации 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 14
ИНН 4825064250
КПП 482501001
Номер расчётного счёта 40702810135000009695
Наименование банка Липецкое отделение № 8593 Сбербанка РОССИИ ДО 087
БИК 044206604
ОКПО 61492649
Номер корреспондентского счёта 30101810800000000604
Контактные телефоны т.(4742)33-23-92; 33-42-08; 78-36-96
Генеральный директор Лисицын Николай Евгеньевич

1.3 Сведения об исполнителях.

Ф. И. 0. Образование Подпись

Горский Владислав Владимирович Высшее

Симашков Сергей Николаевич Высшее

1.4 Сведения о наличии свидетельства.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией -  некоммерческим 
партнерством: "Объединение организаций в сфере проектирования"Академический проектный центр1"', № 
СРО-П-119-1801210 6 мая 2011г. Копии свидетельств представлены в Приложении 6.

2 Объект технического обследования

Объектом обследования являются строительные конструкции машинного помещения и шахты 
пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, 
подъезд 3.

3 Данные о заказчике

Наименование организации: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 
области

Юридический адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
Почтовый адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
ИНН/КПП 4824070613/482601001
Руководитель организации Козин А. С.

4 Цель технического обследования

Целью работы является оценка технического состояния строительных конструкций машинного 
помещения и шахты лифта пассажирского лифта жилого дома (Рег.№ 2034) после длительного срока
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эксплуатации, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 3, в связи с 
заменой существующего лифта грузоподъемностью 320 кг и скоростью подъема 0,71 м/с на новый 
пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью подъема 1,0 м/с.

5 Методика обследования

Состав работ в соответствии с [8] включал в себя:

•  В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.8. подготовка к проведению обследований 
предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной 
документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и 
имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

•  В результате проведения подготовительных работ устанавливаются сведения, перечисленные в п.
5.1.Ю.а) [8].

•  На основании полученных данных в ходе подготовительного этапа работы составлена программа 
обследования. Программа обследования представлена в Приложении 2.

•  Предварительное (визуальное) обследование производится для предварительной оценки 
технического состояния. При визуальном обследовании фиксируются видимые дефекты и 
повреждения, производятся контрольные обмеры, делаются описания, зарисовки, фотографии 
дефектных участков, составляются схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест 
и характера. Проводится проверка наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). 
Устанавливается наличие аварийных участков, если таковые имеются.

•  Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 
прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения, то возникает необходимость 
перехода к детальному обследованию.

•  Детальное (инструментальное) обследование включает в себя:
работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их 

элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов;
измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в 

здании и сооружении;
наклоны, перекосы, сдвиги элементов конструкций;

- степень коррозии стальных элементов, степень и глубину коррозии бетона.
•  Сравнительный анализ результатов натурных замеров и определений на соответствие фактических 

данных контролируемых параметров с проектными решениями и установленными нормативными 
документами.

•  Сравнительный анализ проектных и прогнозируемых воздействий на конструкции.
•  Разработка заключения об эксплуатационной пригодности и работоспособности несущих конструкций 

с указанием условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Используемые в тексте термины согласно [1]:
Категория технического состояния -  степень эксплуатационной пригодности несущей строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 
установленнаявзависимостиотдолиснижениянесущейспособностииэксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния-установление степени повреждения и категории строительных 
конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же 
признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния -  категория технического состояния, при котором 
количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки строительных конструкций 
зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, TCH, ГОСТ, ТУ и т.д.).
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Работоспособное состояние -  категория технического состояния, при которой некоторые из численно 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта и норм, но имеющиеся 
нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Аварийное состояние -  категория технического состояния строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
противоаварийных мероприятий).

Восстановление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств 
конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального 
состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент 
проектирования объекта.

Усиление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 
эксплуатационныхсвойствстроительнойконструкцииилизданияисооружениявцеломпо сравнению с 
фактическим состоянием или проектными показателями.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом 
или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СИ и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 
монтаже или эксплуатации.

6. Приборное оснащение

Обследование строительных конструкций проводилось инструментальными методами и визуально с 
выборочным замером основных геометрических параметров и фотографированием дефектов и 
повреждений.

Определение габаритов конструкций, фактических сечений элементов, а также параметров дефектов и 
повреждений проводилось при помощи следующих приборов и оборудования:________
№ п\п Наименование Марка, тип
1 Фотоаппарат Nikon Coolpix
2 Лазерный дальномер DISTO classic
3 Штангенциркуль ШЦ-И-200-0,05
4 Рулетка измерительная Металлическая 10 м
5 Измеритель прочности бетона ИПС МГ 4.03

Фиксирование состояния конструкций проводить с помощью эскизных зарисовок, соответствующих 
описаний и фотографирования.

Дефекты и повреждения конструкций определять путем визуального осмотра. Размеры и 
местоположение дефектов и повреждений устанавливать с использованием измерительных инструментов.

7. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

Перечень предоставленной, используемой и отсутствующей документации представлен в следующем 
виде:_____________________________________________________________________________________________
№ п/п Наименование документа Примечание

1 2 3
1. Акты на скрытие работы и акты промежуточной приемки 

отдельных ответственных конструкций
не требуются

2, Журнал производства работ и авторского контроля. не требуются
3. Журнал контроля качества работ. не требуются
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4. Акты осмотров, проведенных ремонтов и заключений по 
результатам обследований специализированными организациями

не требуются

5. Сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 
конструкций и материалов.

не требуются

6. Исполнительная документация. не требуются
7. Технический журнал по эксплуатации. отсутствует
8. Технический паспорт. Паспорт пассажирского лифта, рег.№2034
9. Материалы инженерно-геологических изысканий не требуются
10. Материалы инженерно-геодезических изысканий не требуются
11. Проектно-сметная документация отсутствует
12 Рабочая документация отсутствует

В процессе проведения работы по обследованию использовалась методическая и нормативно­
техническая документация, перечень которой приведен в Приложении 1.

8 Краткая характеристика объекта обследования

8.1 Общие данные.

Жилой многоквартирный 9-этажный дом, в котором расположен объект обследования, расположен в 
центральной части г.Ельца. Замене подлежит электрический пассажирский лифт (рег.№ 2034) 
грузоподъемностью 320 кг, со скоростью движения кабины 0,71м/с. Лифт изготовлен в 1986г. ПО 
"Могилевлифтмаш", г. Могилев. Лифт имеет 8 остановок. Количество дверей 8. Размеры дверного проема 
650*х2000(Ь)мм. Шахта лифта оборудована приямком.

8.2 Конструктивное решение

Пассажирский лифт располагается внутри 9-этажного жилого многоквартирного дома, внутри 
лестничной клетки. Машинное помещение расположено вверху над шахтой.

Стены машинного помещения и лифтовой шахты железобетонные. Перекрытие и покрытие машинного 
помещения из сборных железобетонных панелей.

Условия эксплуатации строительных конструкций объекта заключаются в следующем:
- воздействие статических нагрузок;
- влияние динамических нагрузок от оборудования;
- механические воздействия при проведении ремонтных работ, либо нарушении технологии 

эксплуатации.

9 Результаты технического обследования

9.1 Шахта лифта

За отметку ±0,000 принята отметка пола 1-этажа.
Первая остановка расположена на отм. -1,000 Размеры шахты лифта в уровне 1 остановки -  1730 х 

1570 мм.
Высота лифтовой шахты от пола приямка до перекрытия шахты лифта - 27,39 м. Высота верхнего 

этажа от уровня 8 остановки (отн. отметка +21,200) до плиты перекрытия шахты лифта составляет 3,96м. 
Высота подъема лифта составила -  22,18м.

Пол приямка имеет отметку -2,250, высота приямка до уровня 1 остановки составляет 1,25 м.
Стены шахты лифта выполнены из железобетонных объемных блоков толщиной 180мм. Средняя 

прочность бетона железобетонных стен составила 22,7 МПа (бетон кл. В20).
Направляющие кабины и противовеса закреплены к закладным деталям железобетонных блоков, 

расположенных с шагом по высоте 2,8м.

Плита перекрытия шахты лифта толщиной 5=280 мм Прочность бетона плиты составила 25,5 МПа 
(соответствует классу бетона В20). Плита опирается по контуру на железобетонные стены лифтовой шахты. 
Поверочным расчетом установлено, что несущая способность плиты перекрытия достаточна для восприятия 
расчетных нагрузок от лифтовой установки.
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Строительные конструкции шахты лифта (стены, перекрытие) не имеют дефектов и повреждений, 
снижающих несущую способность.

Результаты натурных обмерных работ отражены в Приложении 5.

9.2. Машинное помещение

Машинное помещение, расположенное над шахтой лифта на отм. +25,420, прямоугольное в плане с 
размерами по внутреннему обмеру 3450x3090мм. Высота помещения составляет 2410мм. Стены помещения 
выполнены из железобетонных сборных панелей толщиной 80мм и кирпичной кладки толщиной 250мм. 
Стены оштукатурены и окрашены.

Покрытие помещения -  железобетонная сборная панель.
Помещение оборудовано демонтажной балкой из двутавра 18У по ГОСТ 8239-89.
Машинное помещение не отапливаемое.
Строительные конструкции машинного помещения (стены, плиты) не имеют дефектов и повреждений, 

снижающих несущую способность.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 3. 7



10 Заключительная часть

10.1 Выводы по результатам обследования

По результатам обследования строительных конструкций машинного помещения и шахты лифта 
жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 3, сделаны 
следующие выводы:

•  Состояние строительных конструкций (стен, покрытия) машинного помещения 
работоспособное.

•  Состояние строительных конструкций (стен, перекрытия) шахты лифта работоспособное.
•  Размещение нового оборудования пассажирского лифта в жилом доме грузоподъемностью 

400 кг и скоростью движения 1,0 м/с возможно.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 3. <

Руководитель работы В.В. Горский



Приложение 1 Перечень использованной при обследовании нормативной и технической
литературы

1. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

2. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01,07-85*/Минрегион 
России.-М .: ООО "ЦПП", 2011.

3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

4. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003. Минрегион России. -  М.: ООО "ЦПП", 2013.

5. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. -  М.: ГП ЦПП, 1996.
6. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
7. ГОСТ 22690-90. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

8. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.
9. ГОСТ 27772-88. Прокат для стальных строительных конструкций.
10.ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования. -  М.: Стандартинформ, 2011.
И.Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений», Санкт- 

Петербург., 1998г.
12.Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», М.: 1997.
13.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений. М., 1989 г.
14.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений / НИИСК Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1989.
15.Руководство по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных 

зданий при их реконструкции и восстановлении. -  М.: Стройиздат, 1990
16.Реконструкция промышленных предприятий. Справочник строителя. /Под ред. В.Д. Топчия -  М.: Стройиздат, 

1990.-т.1, с.589; т.2, с.620.
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Приложение 2. Копия технического задания

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

А.С. Козин

2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и
лифтовой шахты .

Подрядчик: Заказчик:

Генеральный директор 
ООО ИТКЦ "Подъем-Сервис"

Генеральный директор
Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

____________________ А.С. Козин

2016 г.

ю



1 Основание для выполнения работы:

Техническое задание.

2 Цель работы:
Оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и лифтовой 

шахты многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, 
подъезд 3.

3 Перечень конструкций, подлежащих обследованию:

Лифтовая шахта, машинное помещение.

4 Общие данные:

4.1 Назначение здания или сооружений: пассажирский лиф т .

4.2 Год постройки: 1984

4.3 Этажность: 9

4.4 Высота подъема: 22,1м;

4.5 Наличие подвалов и технических этажей: нет;

4.6 Размеры в плане по наружному обмеру: 1700x1530мм;

4.7 Размещение производства: нет;

5 Краткое описание конструкций.

Наименование
конструкций Описание конструкций Состояние конструкций по визуальному 

осмотру
1. Фундаменты Ленточный бетонный Удовлетворительное

2. Стены Железобетон Удовлетворительное

3. Перекрытие Железобетон Удовлетворительное

4. Покрытие Железобетон Удовлетворительное

6 Особые условия и приложения:

Настоящее техническое задание составлено______ Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области____________________

(наименование предприятия)

только на обследование, оценку технического состояния и разработку рекомендаций по ремонту и усилению 
конструкций обследуемых строительных конструкций.

Обследование санитарно-технических, вентиляционных, энергетических и прочих устройств в состав 
работы не входит.
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Приложение 3 Программа проведения обследования

Согласованно:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

Утверждаю

А.С. Козин
« » 2016г.

Программа проведения технического обследования строительных конструкций машинного 
помещения и лифтовой шахты пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 3.

1. Перечень конструкций здания, сооружения подлежащих обследованию:

Стены, перекрытие, покрытие____________________________________

2. Перечень инженерного оборудования и инженерных сетей здания, подлежащих обследованию: 

Нет_______________________________________________________________________________

3. Вскрытия конструкций:

Нет_________________________________________________________________________________

4. Проведение инструментальных измерений и испытаний конструкций включает в себя:

а) обмерные работы_________________________________________________________________

5. Проведение отбора проб материалов для лабораторных исследований: 

не проводится__________________________________________________

6. Проведение инженерно-геологических изысканий:

не проводится__________________________________________________

7. Поведение инженерно-геодезических изысканий:

Провес шахты лифта___________________________________________

8. Поверочные расчеты:

Предусмотрены_________________________________________________

12



Рисунок 1.

Рисунок 3.

машинного помещения. Грузоподъемный механизм лифта

Приямок лифтовой шахты.
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Приложение 6 Копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации

Са^арегулируемая оргэниыци я 
ОСНФй я н и л и  на  ч л е н а  НС л и ц  CXYUjt<‘4'Tf*ni!»:>ui^* п г.д г о  го  !'>-у гц?п^кт*'О й 

Н е к о м м е р ч е с к о е  п л р т н гр с т п о  
* 0 6 ь е д м м « *< и *  о р га н и з а ц и й  в  с ф гр «  п р о е к т и р о в а н и я  

« А ка д е м и ч е ски й  П р о е ктн ы й  Ц в н гр  1АП1ДЗ»
1 1 9 )9 2 ,  г . М о с к а а , ул . В и н н и ц к а я , д ,  8 , w w w .n p a jx . ru  

р е ги с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  в го с у д а р с т в е н н о м  реестр®  с » м О р е гу л я р у е м ы х  о р га н и з а ц и й
С Р О -П -11 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

г. Москва «Об» мая 2011 г.

-«> A m »W 4
О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

№ CPO-7701054960-4825064250-2-Q036

настоящ им  удостовер яется:
О бщ ест во с ограни ченной  от вет ст венност ью  И н ж е н е р н о -т ехн и ч ески й  

консульт ационны й цен т р « Подъем -Сервис»
О Г Р Н 1 0 9 4 8 2 3 0 0 6 1 4 5 , И Н Н  4 8 2 5 0 6 4 2 5 0  

3 9 8032 , г. Л и пецк, Универсальны й пр-д, д. 14

является ч л е н о м  с э м о р е гул и р у е м о й  о р га н и за ц и и  н е к о м м е р ч е с к о го  партнерства  
«О б ъ ед и н ен и е  о р га н и з а ц и й  в сфере п р о екти р о в ан и я  « А к а д е м и ч е с к и й  П р о ектн ы й  Центр  
(АПЦ)» (И Н Н  7 7 0 1 0 5 4 9 6 0 , ОГРН 1 0 9 7 7 9 9 0 1 3 9 8 2 )

О снование вы дачи С видетельства: Реш ение Правления НП «А ПЦ », П рот окол №  1 от ,
2 1 .12 .2 009  г.

Р егистрационн ы й н о м е р  в р е ес тр е  чл енов  НП « А П Ц »: №  0 0 3 6  
Д ата в н есен ия в р еестр : 2 1  д е к а б р я  2 0 0 9  год а.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 21.12-2009 г. № СРО-7701054960-4825064250-1-0036

П р ед се д а тел ь  
П рав л ени я  НП «А П Ц » Устю гов  В. А.

* * * •  гм> #ог**ю м. <**«*«#»* ш  д о в д к к *  « к -  ж # * *  9. о *  i* f* i ТП-* г A t . - * »  *# еж  % • т о т  ил *
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А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  
11РОЕКТНЫИ 
ЦЕНТР

С ам одоул  круг v а я организации, 
основанная на членстве л*щ осуществляющих подгвтоику ;чхи*»;1мои документации 

некоммерческое партнерство 
«Объединение оргамимций в сфере проектирований 

« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к тн ы й  Ц е нтр  (АГ1Ц|~

1 1 9 1 9 2 , г. М « С кв З , ул . В и н н и ц к а я ,  д .  8 , w w w .f tp a p c . ru  
Р е г и е п м ч и о н к ы й  н о м е р  в г о с у д а р с т в е н н о м  р с е с т р в с а м о р е г у л и р у е м ы х  о р га н и з а ц и й

С *Ю -П *1 1 9 -1 8 0 1 2 0 1 0

г. М осква « 0 8 »  ию ня 2012 г.

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П-119-18012010-4825064250-0036-4

Выдано члену сам орегулируем ой организации О бщ еству с о гр а н и ч ен н о й  ответственностью  
И н ж ен ер н о -тех н и че ски й  консультационны й центр  «П од ъ ем -С ервис», ОГРН 10948 23 0061 45 , 
ИНН 482 50 64 25 0 ,
398032, г. Л и п е ц к , Универсальны й пр-д , д . 14

Основание выдачи Свидетельства: Р еш ение  П р а вл е ни я  НП кА П Ц », П р о т о ко л  №  62 от  
«08» и ю н я  201 2  г.

Настоящ им Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанны м  в прилож ении к 
настоящему Свидетельству, которы е оказы вают влияние на безопасность объектов капитального  
строительства.

Начало действия с « 08»  июня 2012  г.
Свидетельство без прилож ения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия,

Свидетельство выдано взамен ранее вы данного от 0 6  мал 2 011  г. №  П -119 -18012010- 
48250&42 50-00 36 -3

Ильичев В.А,

D B  0 0 0 1 И

щт

мишитят.0т г > щ я. ««рпмфи «г чт »« *** (Мы > л *«+ mk* v  * тш*. дач
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С а м о р е г у л и р у е м с я  о р г а н и з а ц и и ,  о с к о в я н и а я  н а  ч л е н с т в е  л и ц  о с у щ м т е л в л щ и х  п о д г о т о в к у  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  
Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о  « О б ъ е д и н е н и е  о р г а н и з а ц и й  « сф ер»- п р о е к т *  р о и .п -и ч  

.■ А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н т р  (А П Ц )»

В и д ы  р а б о т , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  б е з о п а с н о с т ь  
о б ъ е кт о в  к а п и т а л ь н о г о  с тр о и те л ь ств а  (к р о м е  о с о б о  о п а с н ы х  и т е х н и ч е с к и  с л о ж н ы х  
о б ъ е кт о в , о б ъ е к т о в  и с п о л ь з о в а н и я  а т о м н о й  э н е р г и и )  и о д о п у с к е  к  к о то р ы м  чл ен  
Н е к о м м е р ч е с к о го  п а р тн е р с тв а  « О б ъ е д и н е н и е  о р га н и з а ц и й  в сф е р е  п р о е к т и р о в а н и я  
« А к а д е м и ч е с к и й  П р о е к т н ы й  Ц е н тр  (А П Ц )»  О б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  о тв е тс тв е н н о с ть ю  
И н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и й  к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  ц е н т р  « П о д ъ е м -С е р в и с »  и м е е т  
С ви д етель ств о

Н а и м е н о в а н и е  о и д  а р а б о т
3, ра б оты  п о  п о д го т о в к е  ко и стр уи тн е н ы х  ре ш е н и й
4 . Рибспы п о  п о д го т о в ке  свед е н ий  о  вн у тр е н н е м  и н ж е н е р н о м  о б о р уд о в а н и и , в н у т р е н н и х  сетях и н ж е и с р н о т е л и и ч е с и о го  
обе спечен ии , о  п е р е ч н е  и нж е н е р н о -те хн и ч е ски х  м е р о л р и ш и й ;
4 з  Работы по п о д го то в ке  проектов  внутренних систем  м о стросна б ю еи ия  
4 ,4 . Работы п о  п о д го то в ке  проектов  в нутренние  слаботочны х систем
4 5 -  М о т ы  пй по д го то в ке  п рое ктов  внутрен н их д испетчеризации , автом атизации  и  уп ра вл е н ии  и н ж е н е р н ы м и  систем ами
5 . Работы  п о  п о д го то в к е  с в е д е н и й  о  н а р у ж н ы х  сетях и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к о ю  о б е с п е ч е н и е , о  п е р е ч н е  и и ж е и е р н о -  
телничесж их м е р о п р и я тн  Л:
S .6 . Работы  п о  п о д го то в ке  п р о екто в  на р у ж ны х  сетей слаботочны * систем
6. Работы по подготовке т«хноЛОгич«<ан* решений:
6.1. Работы « о  п о д го то в ке  те««одакичес»,их ре ш ений  ж и л ы * зданий и их ком плексо в  
6  2, Работы п о  п о д го то в ке  технодахичеечнх ре ш ений  общ ественны й зд ан и й  и со о р у ж е н и й  и  и *  ко м п л е ксо в  
6,3, Работы п о  п о д готов ке  те хн о л о ги ч е ски * ре ш ени й  производстве м н и х зд ан и й  и  со о р у ж е н и й  н  нх ко м п л е ксо в
8 . Р аботы  по  п о д го то в к е  п р о е к т о в  о р га н и за ц и и  строительства, сносу и  д е м о н т а ж у  зд а н и й  и с о о р у ж е н и й , п р о д л ен и ю  срока  
ж е п п у а .а ц н н  и к о н с е р в а ц и и  ____ _ _ _____________________________________________________________
11 . Р аботы  п о  п о д го т о в к е  п р о ек то в  м е р о п р и я т и й  по  о б е с п е ч е н и ю  д о ступ а  м а м м о б и л ь н ы к  гр у п п  н а с е л е н и я
12. Работы  п о  о б с л е д о в а н и ю  с т р о г а л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  зд а н и й  и  с о о р у ж е н и й

’ V . Щ  организации работ
превышает (составляет)

Г е н ер а л ь н ы й  
д и р е к т о р  Н

хххххюххх
хкхххххххх

ххххх

вправе заключать договоры по осуществлению 
. стоимость которых по одному договору не

И л ьичев  В.А.

АКАДЕМИЧЕСКИ И
П Р О Е К Т Н Ы Й
Ц Е Н Т Р

Прм,<ккжеи»и* 
*  С мдетедегау о 

к **AY ЛРвл • *.Й»**
работ, KOTOf«^ ottaibmacn

на чФштш
щяштммжъ пр<и<гг€ ̂ ыгт#» 

о» *0 8 *  йюна 2 0 1 2 1.
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Единая система оценки соответствия
& области промышленной, экологической 

безопасности, безопасности: » .энергетике и
строительстве

с н кшшшшзшт
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

N9 6 4 А 1 2 0 3 3 4

Независимый орган по аттестации 
лабораторий неразрушающего контроля 

Закры т ое акционерное общ ест во кА ГР О М А Ш »
УДО С ТО ВЕРЯЕТ:

Лаборатория неразруш аю щ его контроля  
О б щ е с т в а  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

И н ж е н е р н ы й  Ц е н т р  « Л и ф т -Э к с п е р т »
{ О О О  И Ц  « Л и ф т - Э к с п е р т » )

(Юркдичм&сюий SMipwrcE М Ф 0 9 3 , Г, Л и п е ц к , у л . У н и п а р с я п ы ш й  п р о ч а я , д о м  14; 
Гккчтоиы й адр*чз: Д О О Э б , Г. ЛиПивцк, ул . З п в ч д н а я , деки 8  А;

АДООС л а б о р а то р и и : Ш ОЗ-5, Г. Лип*Ц К, ул . Зиявдиая, д о и  8 А*

У Д О В Л Е ТВ О Р Я Е Т  
требованиям Системы керазруш аю щ его контроля

О б л а с т ь  а тто ста ц и н  м усяовн -о  д о й с т и и н  С и о д  от е л ь *  *04 
О П ^ д ф п с м м  и и рм л еж ж + ии  « н а сто я щ е м у  С п м д *т«п ы 5Т в у  

(П р и л о ж е н и е  м * 2 -*  л и с т а х )

Дата регистрации 13.07-2011 г.

Свидет ельст во дейст вит ельно  
до 13.07.2014 г.

РЕКТОР ЗАО «АГРОМАШ®

Ю.Д. Букреев
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Единая система оценки соответствия  
.за области промышленной, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и
строительств®

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С ТВ О  «А Г Р О М А Ш »

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  О Б  А Т Т Е С Т А Ц И И  

N9 64  А 1 2 0 3 3 4  о т  13 .07 .2011  г .
Лаборатория торааруш акщ ога контроля 

О б щ е с т в а  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  
И н ж е н е р н ы й  Ц е н т р  « Л и ф т -Э к с п о р т »

(ООО И Ц  « Л и ф т -Э к с п е р т » }
(Ю р^дич1« е*и й  9Д р*сг 39ВОЭ.2, г. Я ипицк, ул.. У н и п е р с л п и н и й  гаркнод.ДОМ 14; 

П о ч то в ы й  а м и н а  3 9 *0 1 5 , г. Л и п е ц к , ул . 3 -п *» д « а я , д о и  $  А;
А д р е с  п » б о р *т о р и и ; г. Л и п е ц к , у л . Зпеадм дп, д р и  €  A(i,

Ф
На 2-х  ли стах  Л и с т 1

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ 

1, Наименование оборудования (объектов):
1.1. Объекты котгданаддора;
14 .1 . Паровы* и ведант ройные- кетпы;
1 .1 J , С о суд ы , работаю щ ий по д  даппем ивм  с п ы ш * n,0? W rti;
1.1.4, Т р уёод ро»ед м  гирл  и горячей вод ы  с  рлЙочим дадпо«и*ы  пар» б о л е * 0,0? М-Пз 

и температурой воды свыиии 11$ С.
1-2. С истемы  газоснабжения {т о д а с п р с д о л с н и я ):
1.2.1. Н а р у ж н ы * » й й р й й й д ь 1:
1.2-1.1. Нярухмкйй «КЖ рваоды  епшыныо;
1.2_2. Внутрокин* гакиярбйоды С тальны е;
12-3 , Д о та л * и у м ш ,  т в а о о  аборуденнаиио.

1.4. П одъ ем ны е сооружения;
1.3.1. Груздлодг»ом(«ы* краны;
1.3.2. П о д тл ы и и ки  (hviuwchJ;
1.3.5, Каиатммр дороги;
1.3.$. .Эскалалгерм;
1.3.(к Л иф ты ;
1,3.7. КракЫ'Трубоу кладчик*;
U . 4  Крлны^ышмилупяторы;
1 Л .1 &  К р а ко в  ыб шути.

Здания п сооружения ({строительные объекты)!;
^ОСкне к о н с тр у кц и и ;  
в И «епваобйтон нмо конструкции;
10 и « р м о в а и е кн ы »  и н с т р у к ц и и .

Р Е КТО Р  ЗАО «АГРОМАЩм

£...5£sJSi-i^’i '*JS
щ  Щ

. 1 0 6 6 4 .(2 ,-.Щ

Ю  Д  Букреев
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Единая система оценки соответствия  
в о б л а сти  промышленной, эк о л о ги ч еск о й  

б е з о п а с н о с т и , безопасности* а э н е р ге т и к е  и

с т р о и т е л ь с т в е

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОМАШ»

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  ОБ А Т Т Е С Т А Ц И И  

№  64 А 1 20334 от  13.07.2011 г .

2. В ид ы  (м ето д ы ) и еразруш аю щ его  контрол я и д и агн о сти ки
2.1. Ультразвуковой:
2.1.1. Ультразвуковая дефектоскопия;
2.1.2. Ультра звуковая толщикометр-ня,
2.2. Магнитный:
2.2.1. Магиитопорошко-вый *,

2.3. Проникающими веществами;
2.3.1. Кяпнллярны-й *.

2.4. Визуальный и измерительный.

obwamo *®**ет#«зму.-
/ J W * *  С опю нны » и  х 0 М > к& » < К » **ы г  г о ж т р /т ш й . м л ы ш ш х  и  щ ж о н Я Ш г ж ы х  г о н с т р у п & й  

х р о м * С *т ом .чы я и  x m w jo e iv iK W h ix j t  л ж д а ч р у я ц и й ;  х а ш кш ы х и щ я * О Ш » * т ш  к а ы а г щ т М .

___________ 3. Ви д ы  д е я т е л ь н о с т и : ___________________
Пров©-де*<№ долфдоа о&х/удоаячи* и матадшало* нерьурушгненциыи utvnodauu npii 
шеотаелемш. стг&итыгшт». монтаже рыкмта. рФ/Оиструк̂ &ш. тбгмиюслое 
tkMwacimp&mtvQ «ыкмкшре о̂слбшш йвЬФкг&я

т ш ш .Д Е Й С Т В И Я  СВИДЕТЕЛЬСТВА;
С в м д о т е я ы з т в о  деЙГШНТСПЬИО И ТКИОИгИО уС !аж М Л 6К Н 0Г0 С р э « ?  п р и  /СГЮЙНИ 

рМрглматаи* пров®ро* СОШИГГСПИИ паборатерни требоадмлзд Пр*»нп 
: требований к лаборатория ц « р а з руша ttuffcfti контроля

9-

ьмШг

>•
■ьЛаборатория неразрушающого контроля 

Общества с ограниченной ответственностью 
Инженерный Центр «Лифт-Эксперт»

(О О О  ИЦ «Л иф т-Э ксперт»)
(Ю р и д и чески й  адрес: 39-5032, г. Л илоцк, у л .У м и и а р езл ь и ы й  про езд , доы  14; 

Ф *к-1м ческий адрес: 393035, Г. Лип-ои*. ул. З и ездн ая , д ам  S А;
Ад рос л аб о р ато р и и : 3 9 *0 1 5 , г. Л и п ец к, ул, З о азд н ал , дом  *  Af

На 2-х листах Лист 2 е

м

“"О
*

%■% 
> I

.

ш
Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  Д И Р Е К Т О Р  ЗАО  «АГРО М АШ »

________  Ю.Д. Букреев
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ДОГОВОР № Л Э П С-1  
о сотрудничестве

г. Липецк «10» января 2013 г.

ООО Инженерный центр «Лифт-Эксперт», п лице директора Лисицына Николая 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик» и ООО Инженерно-технический консультационный центр «Подъём-Сервис», в лице 
Исполнительного директора Бобровнча Петра Альфонсовича, действующего на основании 
Доверенности № 5-13 от 10 января 2013 года, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. П Р Е Д М Е Т  Д О Г О В О Р А

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по неразрушающему 
контролю и электротехническим испытаниям на подъёмных сооружениях по заявкам Заказчика. 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы при условии соблюдения 
Подрядчиком действующих требований технических и правовых актов на данные виды работ.

1.2. Сроки выполнения работ -  по взаимной договорённости в соответствии с заявками 
Заказчика.

1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть 
оформлены дополнительным соглашением.

2. П РА ВА  И О Б Я ЗА Н Н О С Т И  С Т О РО Н

2.1. Обязанности Подрядчика:
2 .1 .1 . Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и 

сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования.
2 .1 .2 . Производить Работы в полном соответствии с действующими нормативными 

документами.
2 .1 .3 . Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором.
2 .1 .4 . Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство 
в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2 .1 .5 . Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения 
Работ по Договору.

2 .1 .6 . По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней 
известить об этом Заказчика в письменной форме.

2 .2 . Права Подрядчика
2.2 .1 . Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит Смету не 

менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра Сметы.
2.3. Обязанности Заказчика:
2 .3 .1 . Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему;
2 .3 .2 . В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ 

отступлений от требований документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их 
недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.



2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в 
оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3 . О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  М А Т Е Р И А Л А М И ,
О Б О Р У Д О В А Н И Е М  И И Н С Т Р У М Е Н Т О М

3.1. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям.

4. П О Р Я Д О К  П РИ ЕМ К И  Р А Б О Т . Т Р Е Б О В А Н И Я  К К А Ч Е С Т В У

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней представленный Подрядчиком Акт выполненных 

работ рассматриваются Заказчиком, при отсутствии возражений подписывается и 
направляется Подрядчику.

В случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика по объему и качеству 
выполненных работ, Акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. 
При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику 
уведомление с объяснением причин отказа.

4.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные 
настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку.

4.4. В  случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, 
что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения ог него 
указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 
выполняемой Работы либо создаю т невозможность се  завершения в срок.

5. С Т О И М О С Т Ь  Р А Б О Т  И П О Р Я Д О К  Р А С Ч Е Т О В

5.1. Сметная стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяется 
соответствующим расчётом на основании согласованного сторонами перечня работ по заявке 
Заказчика и протокола согласования цены.

Сумму за каждый вид работ, выполняемый Подрядчиком, Заказчик перечисляет на 
расчетный счет Подрядчика предоплатой, согласно выставленных счётов. Возможно 
перечисление части суммы по взаимному согласию договаривающихся сторон.

5.2. Оплату стоимости выполненных Подрядчиком работ Заказчик осуществляет 
перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика п течение 30 банковских 
дней после отчетного месяца при условии сдачи подписанных с  обеих сторон актов 
выполненных работ до 2 5  числа отчетного месяца.

5.3. В се изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются 
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6 .1 . В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  РИ С К А  М ЕЖ Д У  С ТО РО Н А М И

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения 
Работ материалов, инструмента и оборудования с момента выполнения работ несет Подрядчик.

8. Ф О РС -М А Ж О РН Ы Е О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, 
землетрясение и т.п .), социальные конфликты (общенациональные забастовки, массовые 
беспорядки, гражданские войны, террористические акты и т.п.), а также принятие 
законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или 
запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия 
форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону письменно, при этом 
доказательством их наличия служат свидетельства, выдаваемые уполномоченными 
государственными органами. Письменное уведомление должно включать оценку времени, на 
которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.

8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, в связи с которыми она не может исполнить надлежащим 
образом свои обязательства по настоящему Договору, эта Сторона не освобождается от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из Сторон 
какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, задерживается, то срок, 
установленный настоящим Договором для выполнения соответствующего обязательства, 
продлевается на период времени, равный продолжительности действия обстоятельства 
непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то 
любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или 
частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе 
будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

9. ГА РА Н Т И И  К А Ч Е С Т В А  Р А Б О Т Ы

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по 
Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 1 (один) год от даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия 
гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срох 
по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок 
будет считаться продленным на соответствующий период.



10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцати) 
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего 
увеличение сроков окончания Работ более чем на 1(один) месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных 
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на 
производство Работ.

10.2. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. О С О Б Ы Е  У С Л О В И Я

11.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию 
на право ведения Работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат 
лицензированию).

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине 
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому 
лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.4. При выполнении настоящего Договора Стороны ' руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. В се указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 
частью.

13. Р А З Р Е Ш Е Н И Е  СП О РО В

13.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним, Стороны попытаются решить путем переговоров.

13.2. В случаях отсутствия обоюдного согласия или наличия противоречий по условиям 
выполнения Договора, споры рассматриваются в Арбитражном суде Липецкой области.

14. ЗА К Л Ю Ч И Т ЕЛ Ь Н Ы Е П О ЛО Ж ЕН И Я

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

14.2. Если за 30  (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении. Договор 
автоматически продляется на каждый последующий год.

14.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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1 Вводная часть

. Требования нормативной документации: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния»; 

. Технического задания на проведение обследования (см. Приложение 2).

1.1 Основание для проведения технического обследования

1.2 Сведения об организации.

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 
консультационный центр "Подъем-Сервис"

Почтовый адрес организации 398035, г. Липецк, ул. Перова, 2а
Юридический адрес организации 398032, г. Липецк, Универсальный проезд, 14
ИНН 4825064250
КПП 482501001
Номер расчётного счёта 40702810135000009695
Наименование банка Липецкое отделение № 8593 Сбербанка РОССИИ ДО 087
БИК 044206604
ОКПО 61492649
Номер корреспондентского счёта 30101810800000000604
Контактные телефоны т.(4742)33-23-92; 33-42-08; 78-36-96
Г енеральный директор Лисицын Николай Евгеньевич

1.3 Сведения об исполнителях.

Ф. И. 0. Образование Подпись

Горский Владислав Владимирович Высшее

Симашков Сергей Николаевич Высшее 6 *
1.4 Сведения о наличии свидетельства.

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией -  некоммерческим 
партнерством: "Объединение организаций в сфере проектирования"Академический проектный центр"", № 
СРО-П-119-1801210 6 мая 2011г. Копии свидетельств представлены в Приложении 6.

2 Объект технического обследования

Объектом обследования являются строительные конструкции машинного помещения и шахты 
пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, 
подъезд 1.

3 Данные о заказчике

Наименование организации: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 
области

Юридический адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
Почтовый адрес: 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул. Советская, д.З, оф. 102
ИНН/КПП 4824070613/482601001
Руководитель организации Козин А. С.

4 Цель технического обследования

Целью работы является оценка технического состояния строительных конструкций машинного 
помещения и шахты лифта пассажирского лифта жилого дома (Рег.№ 2032) после длительного срока
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эксплуатации, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 1, в связи с 
заменой существующего лифта грузоподъемностью 320 кг и скоростью подъема 0,71 м/с на новый 
пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг и скоростью подъема 1,0 м/с.

5 Методика обследования

Состав работ в соответствии с [8] включал в себя:

•  В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.8. подготовка к проведению обследований 
предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной 
документацией на конструкции и строительство сооружения, с документацией по эксплуатации и 
имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

•  В результате проведения подготовительных работ устанавливаются сведения, перечисленные в п.
5.1.Ю.а) [8].

•  На основании полученных данных в ходе подготовительного этапа работы составлена программа 
обследования. Программа обследования представлена в Приложении 2.

•  Предварительное (визуальное) обследование производится для предварительной оценки 
технического состояния. При визуальном обследовании фиксируются видимые дефекты и 
повреждения, производятся контрольные обмеры, делаются описания, зарисовки, фотографии 
дефектных участков, составляются схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест 
и характера. Проводится проверка наличия характерных деформаций здания или сооружения и их 
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). 
Устанавливается наличие аварийных участков, если таковые имеются.

•  Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 
прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения, то возникает необходимость 
перехода к детальному обследованию.

•  Детальное (инструментальное) обследование включает в себя:
работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их 

элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов;
измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в 

здании и сооружении;
наклоны, перекосы, сдвиги элементов конструкций;

- степень коррозии стальных элементов, степень и глубину коррозии бетона.
•  Сравнительный анализ результатов натурных замеров и определений на соответствие фактических 

данных контролируемых параметров с проектными решениями и установленными нормативными 
документами.

•  Сравнительный анализ проектных и прогнозируемых воздействий на конструкции.
•  Разработка заключения об эксплуатационной пригодности и работоспособности несущих конструкций 

с указанием условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Используемые в тексте термины согласно [1]:
Категория технического состояния -  степень эксплуатационной пригодности несущей строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, 
установленнаявзависимостиотдолиснижениянесущейспособностииэксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния-установление степени повреждения и категории строительных 
конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же 
признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния -  категория технического состояния, при котором 
количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки строительных конструкций 
зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).
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Работоспособное состояние -  категория технического состояния, при которой некоторые из численно 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта и норм, но имеющиеся 
нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Аварийное состояние -  категория технического состояния строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
противоаварийных мероприятий).

Восстановление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств 
конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального 
состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент 
проектирования объекта.

Усиление -  комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 
эксплуатационныхсвойствстроительнойконструкцииилизданияисооружениявцеломпо сравнению с 
фактическим состоянием или проектными показателями.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом 
или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СИ и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 
монтаже или эксплуатации.

6. Приборное оснащение

Обследование строительных конструкций проводилось инструментальными методами и визуально с 
выборочным замером основных геометрических параметров и фотографированием дефектов и 
повреждений.

Определение габаритов конструкций, фактических сечений элементов, а также параметров дефектов и 
повреждений проводилось при помощи следующих приборов и оборудования:_________
№ п\п Наименование Марка, тип

1 Фотоаппарат Nikon Coolpix

2 Лазерный дальномер DISTO classic

3 Штангенциркуль ШЦ-И-200-0,05

4 Рулетка измерительная Металлическая 10 м

5 Измеритель прочности бетона ИПСМГ4.03

Фиксирование состояния конструкций проводить с помощью эскизных зарисовок, соответствующих 
описаний и фотографирования.

Дефекты и повреждения конструкций определять путем визуального осмотра. Размеры и 
местоположение дефектов и повреждений устанавливать с использованием измерительных инструментов.

7. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

Перечень предоставленной, используемой и отсутствующей документации представлен в следующем 
виде:________________________________
№ п/п Наименование документа Примечание

1 2 3
1. Акты на скрытие работы и акты промежуточной приемки 

отдельных ответственных конструкций
не требуются

2. Журнал производства работ и авторского контроля. не требуются
3. Журнал контроля качества работ. не требуются

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 1. 5



4. Акты осмотров, проведенных ремонтов и заключений по 
результатам обследований специализированными организациями

не требуются

5. Сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 
конструкций и материалов.

не требуются

6. Исполнительная документация. не требуются
7. Технический журнал по эксплуатации. отсутствует
8. Технический паспорт. Паспорт пассажирского лифта, рег.№2032
9. Материалы инженерно-геологических изысканий не требуются
10. Материалы инженерно-геодезических изысканий не требуются
11. Проектно-сметная документация отсутствует
12 Рабочая документация отсутствует

В процессе проведения работы по обследованию использовалась методическая и нормативно­
техническая документация, перечень которой приведен в Приложении 1.

8 Краткая характеристика объекта обследования

8.1 Общие данные.

Жилой многоквартирный 9-этажный дом, в котором расположен объект обследования, расположен в 
центральной части г.Ельца. Замене подлежит электрический пассажирский лифт (рег.№ 2032) 
грузоподъемностью 320 кг, со скоростью движения кабины 0,71 м/с. Лифт изготовлен в 1984г. Карачаровским 
механическим заводом, г. Москва. Лифт имеет 8 остановок. Количество дверей 8. Размеры дверного проема 
650*х2000(Ь)мм. Шахта лифта оборудована приямком.

8.2 Конструктивное решение

Пассажирский лифт располагается внутри 9-этажного жилого многоквартирного дома, внутри 
лестничной клетки. Машинное помещение расположено вверху над шахтой.

Стены машинного помещения и лифтовой шахты железобетонные. Перекрытие и покрытие машинного
помещения из сборных железобетонных панелей.

Условия эксплуатации строительных конструкций объекта заключаются в следующем:
- воздействие статических нагрузок;
- влияние динамических нагрузок от оборудования;
- механические воздействия при проведении ремонтных работ, либо нарушении технологии 

эксплуатации.

9 Результаты технического обследования

9.1 Шахта лифта

За отметку ±0,000 принята отметка пола 1-этажа.
Первая остановка расположена на отм. -1,120 Размеры шахты лифта в уровне 1 остановки -  1730 х 

1570 мм.
Высота лифтовой шахты от пола приямка до перекрытия шахты лифта - 27,47 м. Высота верхнего 

этажа от уровня 8 остановки (отн. отметка +21,100) до плиты перекрытия шахты лифта составляет 4,0м. 
Высота подъема лифта составила -  22,22м.

Пол приямка имеет отметку -2,370, высота приямка до уровня 1 остановки составляет 1,25 м.
Стены шахты лифта выполнены из железобетонных объемных блоков толщиной 180мм. Средняя 

прочность бетона железобетонных стен составила 25,7 МПа (бетон кл. В20).
Направляющие кабины и противовеса закреплены к закладным деталям железобетонных блоков, 

расположенных с шагом по высоте 2,8м.

Плита перекрытия шахты лифта толщиной 5=280 мм Прочность бетона плиты составила 23,1 МПа 
(соответствует классу бетона В20). Плита опирается по контуру на железобетонные стены лифтовой шахты. 
Поверочным расчетом установлено, что несущая способность плиты перекрытия достаточна для восприятия 
расчетных нагрузок от лифтовой установки.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 1. 6



Строительные конструкции шахты лифта (стены, перекрытие) не имеют дефектов и повреждений, 
снижающих несущую способность.

Результаты натурных обмерных работ отражены в Приложении 5.

9.2. Машинное помещение

Машинное помещение, расположенное над шахтой лифта на отм. +25,380, прямоугольное в плане с 
размерами по внутреннему обмеру 3540x3040мм. Высота помещения составляет 2380мм. Стены помещения 
выполнены из железобетонных сборных панелей толщиной 80мм и кирпичной кладки толщиной 250мм. 
Стены оштукатурены и окрашены.

Покрытие помещения -  железобетонная сборная панель.
Помещение оборудовано демонтажной балкой из двутавра 18У по ГОСТ 8239-89.
Машинное помещение не отапливаемое.
Строительные конструкции машинного помещения (стены, плиты) не имеют дефектов и повреждений, 

снижающих несущую способность.

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 1. 7



10 Заключительная часть

10.1 Выводы по результатам обследования

По результатам обследования строительных конструкций машинного помещения и шахты лифта 
жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 1, сделаны 
следующие выводы:

•  Состояние строительных конструкций (стен, покрытия) машинного помещения 
работоспособное.

•  Состояние строительных конструкций (стен, перекрытия) шахты лифта работоспособное.
•  Размещение нового оборудования пассажирского лифта в жилом доме грузоподъемностью 

400 кг и скоростью движения 1,0 м/с возможно.

Руководитель работы В.В. Горский

Техническое обследование строительных конструкций лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта в жилом доме,
расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 1. 8



Приложение 1 Перечень использованной при обследовании нормативной и технической
литературы

1. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

2. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01,07-85*/Минрегион 
России.-М.: ООО "ЦПП", 2011.

3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. -  М.: 
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.

4. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003. Минрегион России. -  М.: ООО "ЦПП", 2013.

5. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. -  М.: ГП ЦПП, 1996.
6. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
7. ГОСТ 22690-90. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

8. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*.
9. ГОСТ 27772-88. Прокат для стальных строительных конструкций.
10. ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования. -  М.: Стандартинформ, 2011.
И.Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений», Санкт- 

Петербург., 1998г.
12.Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», М.: 1997.
13.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений. М., 1989 г.
14.Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и 

сооружений / НИИСК Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1989.
15.Руководство по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных 

зданий при их реконструкции и восстановлении. -  М.: Стройиздат, 1990
16.Реконструкция промышленных предприятий. Справочник строителя. /Под ред. В.Д. Топчия -  М.: Стройиздат, 

1990.-т.1, с.589; т.2, с.620.
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Приложение 2. Копия технического задания

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

А.С. Козин

"_____ "__________________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и
лифтовой шахты.

Подрядчик: Заказчик:

Г енеральный. директор 
ООО ИТЙрПодъем-Сервис"

2016 г.

Генеральный директор
Фонд капитального ремонта общего имущества 

__________________________ А.С. Козин

2016 г.

ю



1 Основание для выполнения работы:

Техническое задание.

2 Цель работы:

Оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и лифтовой 
шахты многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, 
подъезд 1.

3 Перечень конструкций, подлежащих обследованию:

Лифтовая шахта, машинное помещение.

4 Общие данные:

4.1 Назначение здания или сооружений: пассажирский лиф т.

4.2 Год постройки: 1984

4.3 Этажность: 9

4.4 Высота подъема: 22,2/и;

4.5 Наличие подвалов и технических этажей: нет;

4.6 Размеры в плане по наружному обмеру: 1700x1530;

4.7 Размещение производства: нет;

5 Краткое описание конструкций.

Наименование
конструкций

Описание конструкций Состояние конструкций по визуальному 
осмотру

1. Фундаменты Ленточный бетонный Удовлетворительное

2. Стены Железобетон Удовлетворительное

3. Перекрытие Железобетон Удовлетворительное

4. Покрытие Железобетон Удовлетворительное

6 Особые условия и приложения:

Настоящее техническое задание составлено_______Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области______________________

(наименование предприятия)

только на обследование, оценку технического состояния и разработку рекомендаций по ремонту и усилению 
конструкций обследуемых строительных конструкций.

Обследование санитарно-технических, вентиляционных, энергетических и прочих устройств в состав 
работы не входит.
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Приложение 3 Программа проведения обследования

Согласованно:

Генеральный директор

Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Липецкой области

Утверждаю

А.С. Козин

« » 2016г.

Программа проведения технического обследования строительных конструкций машинного 
помещения и лифтовой шахты пассажирского лифта жилого дома, расположенного по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, подъезд 1.

1. Перечень конструкций здания, сооружения подлежащих обследованию:

Стены, перекрытие, покрытие_______________________________________

2. Перечень инженерного оборудования и инженерных сетей здания, подлежащих обследованию: 

Нет________________________________________________________________________________________

3. Вскрытия конструкций:

Нет________________________________________________________________________________________

4. Проведение инструментальных измерений и испытаний конструкций включает в себя:

а) обмерные работы________________________________________________________________________

5. Проведение отбора проб материалов для лабораторных исследований: 

не проводится_______________________________________________________

6. Проведение инженерно-геологических изысканий:

не проводится_______________________________________________________

7. Поведение инженерно-геодезических изысканий:

Провес шахты лифта________________________________________________

8. Поверочные расчеты:

Предусмотрены______________________________________________________
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Рисунок 1.

Рисунок 3.

Фрагмент машинного помещения. Грузоподъемный механизм лифта

Приямок лифтовой шахты.



Рисунок 2.

Приложение 4 Фотодокументы к результатам обследования

Перекрытие лифтовой шахты.
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План машинного помещения. План приямка 
Схема расположения демонтажной балки.

Ста0ия Лист
1

Листоб

ООО ИТКЦ "ПоЭъем-СерЬис"



Приложение 6 Копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации

АКАДЕМИЧЕСКИ И
ПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР

С а^регрю ф уем ** ортами м ш т ,
'оеиомина* ни члеисш» лиц осущ^гвляхмцик ч о д г о ч ц т у  яр<л:».ч«ой д<и»у г*ц«»м 

Н оном ыерчм ког партнерство 
«О бъедммснм прглыимциЯ » сфере проектироеакмя 

«А*ад«мич«ский П р о ек ты *  Цент» (АПЦ) »
119192, с. Москва, ул. винницкая, д, S, www.npapc.fu 

Регистрационный номер в госуд*рс!веи«ом реестр* сэ«.ор«гулируе»*ых организаций
СРО-П-119-18012010

г, Москва

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
№ СРО-7701054960-4825064250-2-0036

настоящим удостоверяется:
Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 

консультационный центр «Подъем-Сервис»
ОГРН 1094823006145, ИНН 48250642S0 

398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр 
{АПЦ)» (ИНН 77010S4960, ОГРН 1097799013982}

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления НП «АПЦ», Протокол N3 1 о т
21.12.2009 г.

Регистрационный номер в реестре членов НП «АПЦ»: № 0036 
Дата внесения в реестр: 21 декабря 2009 года.
Свидегелытю выдано взамен ранее выданного от 21.12.2009 г. Ns CPO-7701QS4960-482S064250-1-Q036

Председатель 
Правления НП «АПЦ» Устюгов В, А.

SB 000008

%*штмгкюютШ>*&Г*#>е̂  |«ммм*М10МШ)«»#*< т, * с«т *•£»* с# j©iu »•«* ц*л,
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II
II

г. Москва
J i  •

Самсрегулируемая врганмвдция. 
основанная »а членстве лни. осуществлявши* подготовку |»р<м*тной докум> -таиии 

Н екоммерческое п а р т н е р а м  
«Объединение ор(лни»аций в сфере проектирования 

» Академический Проектный Центр (АПЦ(»

119 Ш ,  г. Москва, уя. Винницкая, д. 8, www.npapc-ru 
Рй?ис»|>анномный номер в государсгвенмом р ссо р с  саморегулируемых организаций

СРО-П-119 18012010

«08» июня 2012 г.

Жк%

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П-119-18012010-4825064250-0036-4

Выдано члену само регулируемой организации Обществу с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис», ОГРН 1094823006145,
ИНН 4825064250,
398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления НП "АПЦ», Протокол № 62 от 
«03» июня 2012 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным а приложении к 
; Щ  ' настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.

Начало действия с «08» июня 2012 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 06 мая 2011 г. № П-119-18012010- 
4825064250-0036-3 ___ л

Генеральный 
директор НП Ильичев В,А,

D B  000111

А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  
11РОЕКТНЫИ 
Ц ЕН ТР
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А К А Д Е М И Ч Е С К И Й  
П Р О Е К Т Н Ы Й  
LiE I Г ГР

Lti Ш . Ш  Саморсгулирусмая организация, основанная на членстве лиц осуществляющи* подготовку проектной документации 
Н еком м ерческое партнерство «Объединение ор га ни м ци й  в сфер« проектирования 

«А кадемический Проектный Центр (АПЦ)л

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член 
Некоммерческого партнерства «объединение организаций в сфере проектирования 
«Академический Проектный Центр (АПЦ)» Общество с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис» имеет 

Щ  ' / Свидетельство
Наименование аид»  работ

4. Работы по подготовке сведений о «купанием «ижеиермв** оборудовании, «иутрекниж сети* иижеиерио-текничвскдао 
обеспечен*. о перечне имжемернотекничееки* мероприятий:
4,3-, Работы по подтото»<€ проектов «иутреннил систем электроснабжение 
4.4. Работы по подготовке проектов пнут рейки* елаботочммх систем
■VS. Работы по moAJorC/ini' проопаб  ймунх-мимч диспеги.-ри иции, .i3rov..n.t зацин и упра&ле-нмя инженерными системами

5. Работу по подготовке спадений о наружны» сети* инжен*рио-те»«ич*ско<о о&еспечони», о перечне инженерно- 
технических мероприятий:

и f-ifiOJW ПО ЛОАГОТКНЧ* Пр<Я>КЮ> II,tp> -  >н u 11'ТСИ f, .iSuK 1,11, /  1,1. lev
6. Pa-боты по поуучимк* текиосючическнх реижний
6 1 Работы по подготовке технологических решений жилы* хданкй и и* комплексов
6 2, Работы яо тодготвоке тежнолюичес*»» решений общестовним* зданий к  сооружений и и* комплексов 
Ь 3, Работы по подготовку те^но/хнмческил решений пронзтодажииш  зданий к сооружений к  и.» кошплексов 
8. Работы по подготовке просто» органимции строительства, шосу н демонтажу зданий и сооружений, продлекнвэ срока 
аксппуЛ!*ц»и и консррк-ации
11. Работы по подгогочхе проектов мероприятий по обеспечению доступа гмяомюбильнмк групп населения
П. Работ** по о&следоевнииз строительны» конструкций зданий и сооружений

апраяе заключать договоры по осуществлению 
, стоимость которых по одному договору неорганизации работ 

превышает (составляет}

‘Ъ
Генеральный л 
директор НП/Д! Ильичев В,А.

000111

II
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Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической 

безопасности., безопасности в энергетике и
с т р о и т е л ь с т в е
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

N9 $4А 1 20334

Независимый орган по аттестации 
лабораторий неразрушающего контроля

Закрытое акционерное общество вАГРОМАШ»
УДОСТОВЕРЯЕТ:

Лаборатория неразрушающего контроля 
Общества с ограниченной ответственностью 

Инженерный Центр «Лифт-Эксперт» 
{ООО ИЦ «Лифт-Эксперт»)

(Ю ридический а д р *с  Г. Липецк, ул. Универсальный проезд, дом 14;
ГСв-чтопый адрес: 393035, Г, Липецк, ул. Зшводиэл. д*>.ы 8 А;

Аярос лаборатории: 39303-5, г. Л и м ц к , ул. Зисздиая, дом в А|

УДОВЛЕТВОРЯЕТ 
требованиям Системы керазрушающего контроля

Область аттестации м условие действии Спидотвлъсп** 
определены к  приложении к настоящему Спид^топьству 

(Приложокн* на 2-х листах}

Дата регистрации 13.07.2011 г.

Свидетельство действительно 
до 13.07.20U  г.

РЕКТОР ЗАО «АГРОМАШ» 

Ю.Д. Букрееа
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Единая си стем а  оц ен ки  с о о т в е т  ст в и я  
в ОблаСФИ промш ш внной , эк о л о ги ч е ск о й  

б е з о п а с н о с т и , б е зо п а с н о с т и  в э н е р г е т и к е  и
стр о и тел ьств©

________ ЗАКРЫ ТО Е АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО «АГРОМАШ»

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  О Б  А Т Т Е С Т А Ц И И  

N8 64 А 1 2 0 3 3 4  о т  1 3 .0 7 .2 0 1 1 г .

Лаборатория нораарушающого контроля 
Общества с ограниченной ответственностью 

Инженерный Центр «Лифт-Экспорт»
(ООО ИЦ «Лифт-Эксперт»)

(НЭридичм»с»пчй эдж е; ЗММШ, г.Липйцк, ул. Уи»шер«лгаы1ЫЙ врОФЭД, ДОМ 14; 
Почтовый ЗДО4С! 39S035, г. Липецк, уд. Эпездмдн, дом 5 А;

Адрес па$ор«торн»и ЭЭФСИЗ, Г. Липецк, ул. Зп«1 диая„ дом 8 АК.
v

На 2-х листах Лист 1
ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ 

1, Наименование оборудования (объектов):
1.1. О б ъ е кты  ко тл о н ад зо р а :

, Пароэы* и ®ОД<нгр«кны» юотпм;
1.1.3, Сосуды* роботакнаом под давлением свищ * 0.0? МП-»;
1.1.4. Трубопроводы МДО и горячей июдм с рабочим йж т м т и  пара бОЛМ 0,07 МПа 

и температурой ЙОДЫ «выдав Ш Т .
1.2. С истемы  г*аос«вбжония (газораспределении);
1.2.1, Наружны* ГАЮпроиодъ!:
1.2.1.1, Н9ру*«Ны?е « ^ п р о в о д ы  стаиньмыр;
1.2.2. Вкгутреим* то я р о и о д ы  стальные;
1-2-3. Детали и узлы, газовое оборудование.
I.S . П одъ ем ны е сооружения;
1.4.1. Грумиподы»М№Ы* краны;
1.3.2. П о д о й н и к и
1.3.3. Каиатимо дороги;
1Д А  Зскалэтарм;
1.3,®. Лнфтм;
1.3.7. Кракы.трубо-укладчмои;
1.3.8. Краньиманипулиторы,;
1Л.1&, Крановый п р и .
1.11, Здании я сооружения (строительны# объекты);
1-1 и.М?**х»Дгнч<1<*;иО конструкции;

~ _ И ММтОЭОбйТОНМЫО KONCrpyKljH.'W.j 
1111,1.К»и<-кйц(0 И 1ФШШ|М#М;НЫ11 конструкции.

РЕКТОР ЗАО «гАГРОМАЩв

Ю.Д Букреев
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Единая система оценки соответствия 
в области промышленной, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и
строительства

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОМАШ»

П Р И Л О Ж Е Н И Е  
К  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  ОБ А Т Т Е С Т А Ц И И  

№  64А 1 20334  от  13.07.2011 г .
Лаборатория иораэрушающого контроля 

Общества с ограниченной ответственностью 
Инженерный Центр «Лифт-Эксперт»

{ООО ИЦ «Лифт-Эксперт»)
(Юрадмчеекий адрес: 398032, г. Липищк, ft\. Уиииореал ьмык провод, д&м 14; 

Фактический адр*ч:: 393035, г. Пипоцх, уп. 3 * т д н м ,  дом 8 А;
Айрес лаборатории: 39S03S, г. Липецк, ул. Змед**й» дом *  А)

Ка 2-х листах Лист 2

2, Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики
2.1. Ультразвуковой:
2.1.1. Ультразвуковая дефектоскопия;
2.1.2. Ультразвуковая толщи комстрия,
2.2. Магнитный:
2.2.1. Магнитепорошко-пый
2.3. Проникающими вещостиами;
2.1.1. Капиллярный I
2.4. Визуальный и измерительный.

Wt»0<iw(n*u* ейдаежш t
 ̂дрсм** бвтонмья и- хвпе ю белкум ь» »х>«ггяр'/тшй каченны х  и- ьри&&ше?»(ъ>х «опсюдоищ}.

' «рои# 6 м к » « .  I/ ж (,л *х 6 н т * * Ы 1 л твд ф м цм З  к а ш *т ы х  и мемемдочий

_____________ 3. В и д ы  деятельности: ___________
Проведения .*он,г>р&чя оборудов&ш* и ызторий/кн трюруш»ххцр.'ми методаиа лро 
шянтюштомму, сгп рои ю еп ъ & т в. монтаже, реш )«т $. рвт н ет рукщ м г. mewuvffCwpe 
йуаажзст^омиг'о  №^1мгиу№№<*1вмиыж обымгосм

УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА;
С«млдвтольс?во действительно в T<t40Kri0 устаж5&п*кчого ерхзк» лрм условии 

?** рв1г)гль.тятаы»1 npowpo* соответствия мйоратср«« тр©бетан**м Правмп 
; требований г. лабораториям Ивраарушайщйгв контроля

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЗАО «АГРОМАШ»

№»!?■ 
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ДОГОВОР № ЛЭПС-! 
о сотрудничестве

г. Липецк «10» ян варя 2013 г.

ООО Инженерный центр «Лифт-Эксперт», в лице директора Лисицына Николая 
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик» и ООО Инженерно-технический консультационный центр «Подъём-Сервис», в лице 
Исполнительного директора Бобровича Петра Альфонсовича. действующего на основании 
Доверенности №5-13 от 10 января 2013 года, с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по неразрушающему 
контролю и электротехническим испытаниям на подъёмных сооружениях по заявкам Заказчика. 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы при условии соблюдения 
Подрядчиком действующих требований технических и правовых актов на данные виды работ.

1.2. Сроки выполнения работ -  по взаимной договорённости в соответствии с заявками 
Заказчика.

1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть 
оформлены дополнительным соглашением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
I ,

2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и 

сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования.
2.1.2. Производить Работы в полном соответствии с действующими нормативными 

документами.
2.1.3. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором.
2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство 
в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения 
Работ по Договору.

2.1.6. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней 
известить об этом Заказчика в письменной форме.

2.2. Права Подрядчика
2.2.1. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит Смету не 

менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра Сметы.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему;
2.3.2. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ 

отступлений от требований документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их 
недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.



2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в 
оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3. О БЕС П ЕЧЕН И Е М АТЕРИАЛАМ И,
ОБОРУДОВАНИЕМ  И ИНСТРУМ ЕН ТОМ

3.1. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их 
соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям.

4. ПО РЯДОК ПРИЕМ КИ РАБОТ. ТРЕБО ВА НИ Я К КАЧЕСТВУ

4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней представленный Подрядчиком Акт выполненных 

работ рассматриваются Заказчиком, при отсутствии возражений подписывается и 
направляется Подрядчику.

В случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика но объему и качеству 
выполненных работ, Акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. 
При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику 
уведомление с объяснением причин отказа.

4.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные 
настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку.

4.4. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, 
что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика н до получения от него 
указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов 
выполняемой Работы либо создают невозможность се завершения в срок.

5. СТО И М О СТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Сметная стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяется 
соответствующим расчётом на основании согласованного сторонами перечня работ по заявке 
Заказчика и протокола согласования цены.

Сумму за каждый вид работ, выполняемый Подрядчиком, Заказчик перечисляет на 
расчетный счет Подрядчика предоплатой, согласно выставленных счётов. Возможно 
перечисление части суммы по взаимному согласию договаривающихся сторон.

5.2. Оплату стоимости выполненных Подрядчиком работ Заказчик осуществляет 
перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских 
дней после отчетного месяца при условии сдачи подписанных с обеих сторон актов 
выполненных работ до 25 числа отчетного месяца.

5.3. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются 
дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
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6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения 
Работ материалов, инструмента и оборудования с момента выполнения работ несет Подрядчик.

8. ФОРС-М АЖ ОРНЫ Е ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия (наводнение, пожар, 
землетрясение и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, массовые 
беспорядки, гражданские войны, террористические акты и т.п.), а также принятие 
законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или 
запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента начала действия 
форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону письменно, при этом 
доказательством их наличия служат свидетельства, выдаваемые уполномоченными 
государственными органами. Письменное уведомление должно включать оценку времени, на 
которое может быть отложено выполнение договорных обязательств.

8.3. В случае отсутствия уведомления одной из Сторон другой Стороны о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, в связи с которыми она не может исполнить надлежащим 
образом свои обязательства по настоящему Договору, эта Сторона не освобождается от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если по причине обстоятельств непреодолимой силы выполнение одной из Сторон 
какого-либо из обязательств, содержащихся в настоящем Договоре, задерживается, то срок, 
установленный настоящим Договором для выполнения соответствующего обязательства, 
продлевается на период времени, равный продолжительности действия обстоятельства 
непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяпев, то 
любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или 
частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе 
будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по 
Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 1 (один) год от даты подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия 
гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок 
по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок 
будет считаться продленным на соответствующий период.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцати) 
календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего 
увеличение сроков окончания Работ более чем на 1(одии) месяц;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных 
органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на 
производство Работ.

10.2. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ

11.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию 
на право ведения Работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат 
лицензированию).

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине 
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому 
лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если 
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.4. При выполнении настоящего Договора Стороны ’ руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 
частью.

13. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним, Стороны попытаются решить путем переговоров.

13.2. В случаях отсутствия обоюдного согласия или наличия противоречий по условиям 
выполнения Договора, споры рассматриваются в Арбитражном суде Липецкой области.

14. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

14.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 
Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении. Договор 
автоматически продляется па каждый последующий год.

14.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

идентификационный номер 
(ИНН)

4825040509 4825040509

полное наименование 
предприятия

ООО Инженерный центр 
«Лифт-Эксперт»

ООО Инженерно-
технический
консультационный центр 
«Подъём-Сервис»

краткое наименование 
предприятия ООО ИЦ «Лифт-Эксперт» ООО ИТКЦ «Подъём- 

Сервис»
почтовый индекс 398035 398032
населенный пуню- г. Липецк г. Липецк
адрес в населенном пункте Ул. Звёздная, 8А Универсальный проезд, 14
контактный телефон Ф.И.О. 
(отв.испол.) 33-23-92

телефакс (отдел, 
подразделение)

33-42-08

номер расчетного счета 40702810035000104690 40702810135000009695

наименование банка Липецкий банк СБ РФ Липецкое отделение N° 8593 
СБ России ДО 087

БИК 044206604 044206604
населенный пуню- г. Липецк г. Липецк
номер кор. счета 30101810800000000604 30101810800000000604
код по ОКПО 61492649



1 Основание для выполнения работы:

Техническое задание.

2 Цель работы:

Оценка технического состояния строительных конструкций машинного помещения и лифтовой 
шахты многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко д.58а, 
подъезд 2.

3 Перечень конструкций, подлежащих обследованию:

Лифтовая шахта, машинное помещение.

4 Общие данные:

4.1 Назначение здания или сооружений: пассажирский лиф т.

4.2 Год постройки: 1984

4.3 Этажность: 9

4.4 Высота подъема: 22,1м;

4.5 Наличие подвалов и технических этажей: нет;

4.6 Размеры в плане по наружному обмеру: 1700x1530мм;

4.7 Размещение производства: нет:

5 Краткое описание конструкций.

Наименование
конструкций

Описание конструкций
Состояние конструкций по визуальному 

осмотру
1. Фундаменты Ленточный бетонный Удовлетворительное

2. Стены Железобетон Удовлетворительное

3. Перекрытие Железобетон Удовлетворительное

4. Покрытие Железобетон Удовлетворительное

6 Особые условия и приложения:

Настоящее техническое задание составлено_______Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области______________________

(наименование предприятия)

только на обследование, оценку технического состояния и разработку рекомендаций по ремонту и усилению 
конструкций обследуемых строительных конструкций.

Обследование санитарно-технических, вентиляционных, энергетических и прочих устройств в состав 
работы не входит.

и



ООО
Инженерно-технический консультационный

центр 
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования 
в многоквартирном жилом доме 

расположенном по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а,

подъезд 1

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

Липецкой области

Раздел 1 
”Пояснительная записка"

07-16-ПЗ 2/1

Том 1

Генеральный дирекпь 

Главный инженер пр

Л



СОСТАВ ПРОЕКТА

№
том Обозначение Наименование

Исполнитель
проектной

документации

07-16-СПЗ 2/1 Состав проекта
1

07-16-П3 2/1 Пояснительная записка

2 07-16-АС 2/1 Архитектурно-строительные решения ООО ИТКЦ

3 07-16-30M2/1 Система электроснабжения
"Подъём-Сервис "

4 07-16-0ДС 2/1 Система диспетчеризации

5 07-16-СМ 2/1 Локальная смета на монтаж лифта

Изм. Кол.уч. Лисп Шок.Шок. Пддп. 
цьт  '

ДатащЖ
07-16-СП 2/1

ГИП Лист
Разраб. Симашков Ж/с

Н. контр
__________________ ^  __________ »

Лисицын

Проект на замену лифтового 
оборудования в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а, 

подъезд 1

Стадия
П

Лист
1

Листов

ООО ИТКЦ 
"Подъем-Сервис "

Формат А4



ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Настоящий проект разработан на основании договора №514000-2016, технического 
задания "Заказчика", результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области
Юридический адрес: 398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102.

2. Лифт, расположенный в бетонной лифтовой шахте и подлежащий замене:
- пассажирский, электрический, изготовлен Карачаровским механическим заводом в 1984г., 
зав №70835, рег. №2032, грузоподъёмность 320 кг, скорость движения кабины 0,71 м/с.

Технические характеристики нового устанавливаемого лифта см. табл. 1 лист 2, 
основной комплект чертежей АС 2/1.

3. Замена лифта выполняется в эксплуатируемом здании, в существующей 
строительной части (маш. помещение, лифтовая шахта, приямок).

4. Монтаж лифтового оборудования выполняется в соответствии с настоящим 
проектом, инструкцией по монтажу лифта завода-изготовителя и другими 
нормативными документами, действующими на момент выполнения работ.

5. Для подъёма лифтового оборудования и выполнения монтажных и других 
видов работ в шахте, а также для транспортировки оборудования, допускается 
использовать кабину существующего лифта, переоборудованную в подъёмное 
средство.

6. Лифтовое оборудование, поступающее с завода-изготовителя в виде отдельных 
элементов, для обеспечения возможности транспортировки подъёмным средством, 
должно быть разукрупнено на более мелкие узлы.

7. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в шахте, а также 
монтаж нового лифтового оборудования выполняется с подъёмного средства
путем подетальной сборки в местах установки в соответствии с настоящим проектом, 
монтажных и установочных чертежей и инструкцией по монтажу лифта 
завода-изготовителя лифтового оборудования.

8. Демонтаж оборудования заменяемого лифта, установленного в машинном 
помещении, а также монтаж нового оборудования выполняются при помощи 
устройства для подвески грузоподъёмного средства, имеющегося в машинном 
помещении.
9. Поставляемый лифт должен:
- иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным 

в соответствии с действующим законодательством РФ;

07-16-ПЗ 2/1
Изм.\Кол.уч.
ГИП Лисицы, Стадия Лист Листов
Разраб. Симашков оборудования в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: 
Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а,
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- иметь руководство и паспорт на русском языке;
- быть зарегистрированным, разрешенным к применению на территории 

Российской Федерации и соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011 
"Безопасность лифтов" и международным стандартам;
- соответствовать по качеству установленным стандартам в Российской Федерации 

и показателям качества (сертификация на соответствие TP PC 011/2011 
"Безопасность лифтов") и международным стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПА ССАЖИРСКОГО ЛИФТА
Т а б л . 1

Наименование параметров Значение

Назначение лифта пассажирский ЛП-0401БМЭ

Номинальная грузоподъёмность, кг 400

Номинальная скорость, м/с 1,0

Высота подъёма, м 22,24

Число остановок 8

Внутренние размеры шахты в плане 1550x1700

Тип шахты глухая

Материал стен шахты бетон

Расположение машинного помещения над шахтой

Высота верхнего этажа, мм 3900

Глубина приямка, мм 1250

Размеры кабины (ширина х  глубина), мм 920x1020*

Тип кабины непроходная

Отделка купе кабины "Серийная"**

Дверной проём (ширина х  высота), мм 830x2140

Тип дверей кабины, шахты автоматические, центрального открывания

Расположение противовеса заднее

Вид системы управления смешанная, собирательная

Степень огнестойкости обрамления ОДШ ЕЗО

07-16-П З 2/1
Лист
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- расположение противовеса и размер кабины могут быть изменены на 
подходящие для данных размеров и типа шахты, предложенные заводом-изготовителем.

"**" - материал купе кабины и обрамления ОДШ должны соответствовать 
требованиям ГОСТР 52383-2005 "Лифты. Пожарная безопасность".

Изм. Кол.уч. Лисп Шок. Подп. Дата
07-16-ПЗ 2/1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ЭНЕРЕОСНАБЖЕНИЯ ЛИФТА

1. Оборудовать машинное помещение вводом напряжения и заземления (380В, 50Ги).
2. Питание электрического освещения шахты, машинного помещения должно быть 
осуществлено от осветительной сети здания.
3. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением 
обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещённость
не менее 50лк в 1м над крышей кабины и полом приямка даже при всех закрытых 
дверях шахты. Крайние аппараты устанавливают на расстоянии не более чем 500мм 
от самой верхней и самой нижней точек шахты.
4. Машинное и предмашинное помещение должно быть оборудовано стационарным 
электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50лк на уровне 
пола.
5. При установке розеток для переносных ламп в помещении для размещения 
оборудования, на крыше кабины, в приямке или под кабиной напряжение их питания 
должно быть не более 42В.
6. Напряжение питания электрических розеток для подключения электрического 
инструмента должно быть не более 254В.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Для питания нового лифтового оборудования необходимо обеспечить ввод 
электроэнергии и заземления в машинное помещение.
2. Вводное устройство должно быть установлено на стене машинного помещения так, 
чтобы его приводная рукоятка располагалась на высоте 1200-1400мм от уровня 
чистого пола.

3. Падение напряжения в силовой сети в машинном помещении не должно превышать 
10% от номинального.
4. С целью экономии электроэнергии в управлении привода лебёдки использовать 
частотный преобразователь.

Исходные данные для проектирования электроснабжения лифта:

1. Род тока - переменный;
2. Напряжение - 380В;
3. Частота - 50Гц.

07-16-ПЗ 2/1
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР

Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение организаций в сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»
1-19132, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, www.npapc.ai 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-11Э-18012010

«06» мая 2011 гг. Москва

О ЧЛЕНСТВЕ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
№ СРО-7701054960-4825064250-2-0036

настоящим удостоверяется:
Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-т ехнический  

консульт ационный центр «Подъем-Сервис»
ОГРН 1094823006145, ИНН 4825064250 

398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр 
(АПЦ)» (ИНН 7701054960, ОГРН 1097799013982)

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления НП «АПЦ», Протокол № 1 о т
21.12.2009 г.

Регистрационный номер в реестре членов НП «АПЦ»: № 0036 
Дата внесения в реестр: 21 декабря 2009 года.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 21.12.2009 г. № СРО-7701054960-4825064250-1-0036

Председатель 
Правления НП «АПЦ» Устюгов В.А.

SB 000008

SftMw ч ж о т м н  ЗАО  «ОПЦИОН, (лицензия Me 06 -06-МЮ09 ФИС РФ} уравбнь 9 . N«281 от 15.02 2011 г гйл. {495} 72(M?*4S. *

Изм. Кол. уч Л ист f  бок Побп. Л а т а
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР

Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение организаций в сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр |АПЦ|»

1191Э2, г. Москва, ул. Винницкая, д. 8, www.ripapc.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре сзморегулируемых организаций

СРО-П-И9-18012010

г. Москва «08» июня 2012 г.

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ П-119-18012010-4825064250-0036-4

Выдано члену саморегулируемой организации Обществу с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис», ОГРН 1094823006145, 
ИНН 4825064250,
398032, г. Липецк, Универсальный пр-д, д. 14

Основание выдачи Свидетельства: Р еш е н и е  П р а в л е н и я  Н П  «Л П Ц », П р о т о к о л  №  62 от  
:«  «08»  и ю н я  2 0 1 2  г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к 
настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

Ш Ш
Начало действия с «08» июня 2012 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 06 мая 2011 г. № п-119-18012010- 
4825064250-0036-3

Генеральный 
директор НП Ильичев В.А,

DB 000111
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТНЫЙ 
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Приложение 
к Свидетельству о допуске 

к определенному виду или видам 
работ, которые окааывают влияние 

на безопасность объектов 
капитального строительства 

от «08* июня 2012 г. 
N“  П-119-18012010-48250642 50-0036-4

Саморегулируемся организация, основанная на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации 
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования 

«Академический Проектный Центр (АПЦ)»
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член 
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций а сфере проектирования 
«Академический Проектный Центр (АПЦ)» Общество с ограниченной ответственностью 
Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис» имеет 
Свидетельство
№ Н аим енование  вида работ
1. 3. Работы по подготовке конструктивных решений

2. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

з. S. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- 
технических мероприятий:
5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

4. 6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1 Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

5. 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации

6. 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
7. 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

хххххххххх
организации работ хххххххххх
превышает (составляет) ххххх

вправе заключать договоры по осуществлению 
, стоимость которых по одному договору не

Ильичев В.А.
Генеральный 
директор НГТ
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ООО Инженерно-технический консультационный центр
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а,
подъезд 1

Заказчик: Фонд капмтального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 4
"Конструктивные и объёмно-планировочные решения " 

Архитектурно-строительные решения

07-16-АС 2/1
Том 2

Генеральный директор 

Главный инженер проекта ^ ицын Н.Е.

ецк 2016



Обозначение Наименование Примечание

07-16-С11 2/1 < нм в проекта

07-16-ПЗ 2/1 Пкя, нательная записка

07-16-АС 2/1 |/ i птектурно-строительные решения

07-16-30M 2 1 ( ш пи ма электроснабжения

07-16-ОДС 2/1 1 м, пч ма электроснабжения

07-16-СМ 2/1 /. м» 1 ьная смета на монтаж лифта

BEj OMt H II. I* Hi 4 4 II,IX КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМ(H II. Г tl.( >411\ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА AC

Лист

1.1

1.2

II ,ш  ч. новапне

Общие данные (нича  ич

Общие данные (окончание)

План приямки пт »ты 1 1, фиш. План шахты лифта

План машинич.п поиеиц ним

Разрезы 1-1, 2-2

Развертки спи-н ш т пш  шфта

Примечание

ВЕДОМ(Н II, < ( 1,1 I ОЧНЫХ И  ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

АТ-7.03-003А МЛМ 1ифт пассажирский Q=400kz, V=1,0m/c МогилевЛифтмаш

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям дологических, санитарно-гииенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают ое /опасную для жизни людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта (Лисицын Н.Е.)

Данный комплект рабочих чертежей АС 2/1 разработан на замену пассажирского лифта 
г/п 320 кг скоростью подъёма 0,71 м/с, изготовленного Карачаровским механическим заводом в 1984г. 
зав. №70835, рег. №2032 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0м/с, 
изготовленный ООО ”.МогилевЛифтмаш ".

Лифт расположен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Рабочая документация разработана на основании договора №514000-216, технического задания 
"Заказчика", результатов обследования и монтажных чертежей завода-изготовителя 
заменяющего лифта.

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Липецкой области.

2. Общие климатические данные, принятые при проектировании:
- климатический район строительства - Пв по СНиП 23-01-99;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки - минус 23 С по СНиП 23-01-99;
- зона влажности наружного воздуха - нормальная по СНиП 23-02-2003;
- расчётное значение веса снегового покрова - 180кг/м2 для IIIрайона по СНиП 2.01.07-85*.

3. Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве";
- СНиП3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СНиП21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- ТР ТС "Безопасность лифтов" (утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011г. №824);
- Правила пожарной безопасности в РФ.

4. Шахта лифта располагается внутри здания. Лифт имеет 8 остановок. Первая 
на отм. -1,060.

Внутренние габариты существующей шахты 1550x1700 мм.
Машинное помещение - верхнее.

5. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ШАХТЕ И  МАШИННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

1. Нормальные значения факторов окружающей среды при эксплуатации лифта 
должны составлять:
- температура в шахте от +5° С до +40°С;
- температура в машинном помещении от +5° С до +4(Р С;
- относительная влажность воздуха в шахте и машинном помещении должна быть 
не более 80% при +25° С.

ВВЕДЕНИЕ
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2. Внутренние размеры шахты "в свету " по всей её высоте должны быть не менее указанных 
в задании.

3. Разность диагоналей шахты в плане не должна превышать 25мм. Отклонение стен шахты от 
вертикальной плоскости допускается в пределах допускойв на ширину и глубину шахты (+30мм).

4. Допускаемое отклонение плоскости закладных деталей от плоскости стен, пола машинного 
помещения и приямка не должны быть более Змм внутрь или наружу.

5. Допускается отклонение всех остальных закладных деталей не более 10мм в любом направлении. 
Смещение осей проемов дверей шахты относительно общей вертикальной оси шахты должны 
быть не более 10мм.

6. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, 
вентиляцией и отоплением. В машинном помещении и приямке должно быть установлено не менее 
одной штепсельной розетки для переносных ламп с напряжением не более 42В.

7. В машинном помещении должны быть предусмотрены закладные детали размером не менее 70x70мм, 
устанавливаемые на стенах по периметру машинного помещения с шагом 1000мм на высоте 500мм 
от уровня пола для крепления контура заземления.

8. Дверь машинного помещения должна быть мета.глической, утепленной, открываться наружу и оборудована 
замком, отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.

9. В соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
в шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации,
не относящиеся клифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отомения и вентиляции шахты. При этом 
любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться 
вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.

10. Строительная часть лифта (машинное помещение, шахта, приямок) должна выдержать нагрузку 
от лифтового оборудования.

11. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее, 
чем на 50мм над уровнем плиты перекрытия или пола.

12. Стены машинного помещения окрасить светлой масляной краской на высоту не менее2,0м, 
остальные поверхности окрасить светлой водоэмульсионной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия";
- СП 16.13330-2011 "Стальные конструкции";
- СП 53-101-98 ".Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций”;

2. Все сварочные работы производить в соответствии с РД 03-615-03 по ГОСТ 5264-80 электродами 
типа Э42 ГОСТ 9467-75*. Сварку вести в местах контакта. Катеты сварных швов принять по 
наименьшей толщине свариваемых деталей. Контроль качества сварных соединений - внешним 
осмотром и измерениями в соответствии с РД 03-606-03.

3. Окраску металлических конструкций выполнить согласно требований СП 28.13330.2012 "Защита 
строительных конструкций от коррозии".

4. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 
конструкции. Правила производства и приемки работ".

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Проектом предусмотрена подготовка шахты и машинного помещения к установке нового лифта.
2. Стены шахты и приямка лифта выполнены из сборного бетона.
3. Перекрытие шахты лифта (под машинным помещением) - железобетонное монолитное.
4. Конструкция покрытия машинного помещения - сборные железобетонные плиты.
5. Машинное помещение оборудовано демонтажной балкой из прокатного двутавра №18.

Строительные конструкции шахты и машинного помещения лифта не имеют дефектов 
и повреждений, снижающих несущую способность.

После окончания монтажных работ лифтового оборудования монтажной организации 
выполнить восстановительные работы верхнего слоя пола машинного помещения:
- выполнить заливку из цементно-песчаной смеси марки М150 общей площадью 10м2, 
высота заливки чистого пола от плиты перекрытия машинного помещения не менее 100мм;
- выполнить окраску поверхности полимерной краской с предварительной подготовкой 
основания согласно СНиП 3.04.03-85 общей площадью 10м2.

Стены машинного помещения окрасить светлой полимерной краской на высоту не 
менее 2,0м площадью 25м2, остальную поверхность окрасить светлой водоэмульсионной 
краской площадью 9м2.

При монтаже направляющих кабины и противовеса в случае несоответствия мест 
установки или размеров существующих закладных деталей установить, согласно 
монтажных чертежей завода-изготовителя нового лифта, кронштейны поставляемые 
заводом-изготовителем для крепления направляющих кабины и противовеса болтами 
распорного типа с разжимной цангой или химическими анкерами для бетона 
"HILTI" или "FISCHER".

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

1. Защиту стальных конструкций, закладных деталей (открытых поверхностей) 
выполнить в соответствии с требованиями СП 28.13330-2012 "Защита строительных 
конструкций от коррозии ”.

2. Все стальные конструкции защитить от коррозии двумя слоями эмали ПФ-115 
по грунтовке ГФ-021.

3. Подготовку металлических поверхностей перед окраской производить в 
соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

4. Поверхности металлоконструкций не должны иметь заусенцев, острых кромок, 
сварочных брызг, прожегов, остаткок флюса. Поверхности металлоконструкций 
должны иметь третью степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания 
по ГОСТ 9.402-2004.

5. При производстве работ руководствоваться требованиями:
- СП 28.13330-2012 "Защита строительных конструкций от коррозии”;
-ГО СТ 12.3.005-75*Работы окрасочные. Общие требования безопасности”;
- ГОСТ 12.03.016-87 "Антикоррозионныеработы при строительстве. Требования 
безопасности ”.
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1. Разрезы 1-1, 2-2 разработаны на лтсте 4.
2. Развертки стен шахты лифта и спецификация элементе показаны на листе 5.
3. Согласно ГОСТ 53780 2010 п. 5.2.11.3 "Приямок глубиной более 900мм от порога 

дверного проемадля входа в приямок оборудуют стационарным устройством 
(лестницей, скобами и пид.), расположенным в пределах досягаемости из дверного 
проёма.

4. Лифтовое оборудование пассажирского лифта условно не показано.
5. Перед установкой закладных деталей существующие бетонные тумбы р-ром 300x250x400(h)
демонтировать (0,06 м ' ).
6. Размеры со знаком * уточнить по месту.
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План машинного помещения
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1. Существующие конструкции монорельса демонтажу не подлежат.
2. В машинном помещении замене подлежат: входная мет. дверь и мет люк с крышкой.
3. Размер со знаком " * " уточнить по месту.
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1. Размеры со знаком " * " -уточнить по месту.
2. Данный лист рассматривать совместно с листом 2.
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Таблица нагрузок на строительную часть от 
лифтовой установки

Обозначение
нагрузки

PS
1*1

*
*
р\

1*1

1*1
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Изм Колун.

ГИП
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нагрузки,

Н

3600

4400

8500

6900

5800*
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14800*

11900*
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21300

23800

800

Схема действия сил

на опоры привода

'•&Г1 на детали крепления 
направляющих

Ц>

на пяту направляющих на площадь 75x170

на буфер противовеса на площадь 140x140

I на детали крепления 
дверей шахты 

в плоскости стены

ГОСТ 24258-80 на опорные площадки настилов в плоскости стены

* максимальные нагрузки, возникающие разновременно 
при различных аварийных режимах работы лифта

Расчетная временная нагрузка на перекрытие 2 
под машинным помещением и крышку люка - 500 кг/м

Примечание

постоянные
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кратковре­
менные 
нагрузки 
при посадке 
кабины 
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Развёртка стен шахты 
Вид А Вид Б Вид В Вид Г

1. Развертка стен шахты замаркирована на листе 3.
2. Расположение и установочные размеры закладных деталей смотреть монтажные 
чертежи завода-изготовителя устанавливаемого лифта.

3. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали 
для крепления направляющих с шагом не более 3000мм, при этом первый шаг закладных 
деталей каждого этажа должен быть не менее 1500мм.
4. При высоте этажа 3600мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под 
настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было бы 
не менее 1800мм и не более 3000мм.
5. На верхнем этаже предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления 
направляющих на расстоянии 500мм от низа перекрытия шахты до низа закладных 
деталей.
6. После монтажа лифта отверстия в стенах под монтажные настилы заделать 
бетоном В15 на мелком заполнителе.
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ООО Инженерно-технический консультационный центр
"Подъем-Сервис "

Проект на замену лифтового оборудования в многоквартирном жилом
доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а,
подъезд 1

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области

Раздел 5
"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технических мероприятий,

содержание технологических решений "

подраздел "Система электроснабжения "

07-16-30M2/1
Том 3

Генеральный директор 

Главный инженер проекта гсицын Н.Е.

ипецк 2016 I
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Обозначение Наименование Примечание

07-16-СП 2/1 Состав проекта

07-16-П3 2/1 Пояснительная записка

07-16-АС 2/1 Архитектурно-строительные решения

07-16-ЭОМ 2/1 Система электроснабжения

07-16-ОДС 2/1 Система диспетчеризации

07-16-СМ 2/1 Локальная смета на монтаж лифта

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЭОМ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Однолинейная схема

3 План розеточной и осветительной сети машинного помещения

4 Спецификация

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Данный комплект рабочих чертежей разработан на замену пассажирского лифта г/п 320 кг 
скоростью подъёма 0,71 м/с, изготовленного Карачаровским механическим заводом в 1984г. 
зав. №70835, рег. №2032 на лифт г/п 400 кг скоростью подъёма 1,0 м/с, 
изготовленный ООО "МогилевЛифтмаш”.

Лифт расположен по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 58а.

КРА ТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНАВЛИВАЕМОГО ЛИФТА

Наименование Значение

Тип лифта Пассажирский

Грузоподъёмность, кг 400

Род тока Переменный

Напряжение, В 380

Частота, Гц 50

Номинальная скорость движения кабины, м/с 1,0

Новое лифтовое оборудование должно обеспечиваться электроэнергией от двух 
независимых взаиморезервирующих источников тока, согласно ПУЭ Гл. 1.2 п. 20.

Питание электрического освещения шахты и машинного помещения осуществлено 
от осветительной сети здания. Шахта лифта оборудована стационарным электрическим 
освещением, обеспечивающим освещённость не менее 50лк, освещённость машинного 
помещения 50лк на уровне пола и 200лк в зоне размещения электрооборудования.

В качестве источников света используются пылевлагозащищённые светильники 
с энергосберегающими лампами.

Все электрооборудование лифтовой установки присоединить к существующему 
заземляющему устройству. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению 
или занулению, должна быть присоединена к сети зазамления или зануления при 
помощи отдельного проводника.

При монтаже электропроводки избегать механических повреждений труб 
электропроводок. Осветительная арматура, выключатели, штепсельные розетки 
монтируются после окончания отделочных работ.

Электропроводка должна иметь возможность распознавания проводников по цвету 
по всей длине. Для этого нулевой рабочий провод (N) должен быть с изоляцией 
голубого цвета, нулевой защитный проводник (РЕ) - с изоляцией в двухцветной 
комбинации зелёно-желпюго цвета, фазный проводник (L) - с изоляцией белого, 
черного или другого цвета согласнотребований ПУЭ. Время автоматического 
отключения питания соответствует п. 1.7.79 ПУЭ.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Техническая документация на устанавливаемый лифт от завода-изготовителя;
- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий";
- ПБ 10-558-03 "Правилаустройства и безопасной эксплуатации лифтов";
- ПУЭ "Правилаустройства электроустановок” (7 издание).
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План машинного помещения

(М 1:25)

Ось шахты, от сущ. АВР

ст40х5
/  контур заземления приварить к 

направляющим лифта

*
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНА ЧЕНИЯ:

- розетка с заземлением открытой установки

- выключатель однополюсный открытой установки

*

i S S S S S p

1. Для освещения шахты лифта и машинного отделения от распределительных 
коробок К1 и К2 проложить новые кабели. Коробки К1 и К2 заменить на коробки 

с УЗО.
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Ведомость объёмов работ

№
п/п

Н аим енование
Ед.

измер.
Кол-во П рим ечание

1 2 3 4 5

1 М онт аж  дат чика Н О  102-2 шт. 1

2 Зат ягивание провода до 6 м /h в т рубу м 20

3 Зат ягивание провода до 16 .\ilt в т рубу м 10
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Существ, провод НВ-0,35 - 2 шт.

Станция
управления
лифтом

Блок лифтовой

Машинное помещение
г  Датчик охраны 

машинного помещенияJ

Датчик контроля 
скорости

Сеть 220В

vnVJ/wvllnl

Кабина лифта

Линия связи к 
БЛ лифтов 2-4

Коробка
комутационная

УК-2П

К видеомонитору

Сеть 220В
Центральный пульт установлен у  
диспетчера на столе
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